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A reforma de Cozinha e Banheiros (M) e (F), do C.R.A.S, no prédio da Camara de
Vereadores de Arroio Trinta, totalizando area reformada de 26,37m? .
Sera reformado em terreno de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO
TRINTA.

01 - GENERALIDADES :

A construgio devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergéncia entre as medidas tomadas em escala e
medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Gltimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra dentro das normas gerais de construgéo.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, certiddes e
licengas, evitando interrupgdes por embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificacdes,
orcamentos ¢ demais elementos que interessam ao servico.

Todos os servigos deverdo ter a aprovagdo previa da fiscalizago , no que concerne as fases de
execucgdo do projeto.

Nio serfo aceitos materiais e servicos que n3o atendam as normas especificas, projeto,
caderno de encargos e este memorial.

O canteiro devera estar de acordo com a norma de seguranca vigente NR-18.

Nenhum servigo deverd ser iniciado sem que os projetos, descrigdes dos projetos e
memoriais de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsével fiscal da PMM.

Os detalhes arquitet6nicos e materiais ndo descritos neste memorial deverfio ser esclarecidos
pelo Engenheiro fiscal da PMM.

Fica estabelecido como fck minimo 20Mpa.

A qualquer momento a fiscalizacdo podera solicitar corpos de provas de concreto e outros
materiais, sendo que os custos de sua obtencdo e demais ensaios de verificagdes deverdo ser
custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do ndo atendimento imediato dos ensaios
solicitados serdo suspensos a execucdo imediata dos servigos, até a liberag8o da fiscalizacéo.

Para facilitar o trabalho da fiscalizagfo a contratada devera especificar o horario em que o
Eng. Responsavel pela obra estara na mesma. Este horario sera fixado entre o Eng. Fiscal da PMM ¢ a
contratada, devendo o mesmo estar compreendido no periodo das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas.

02 - SERVICOS INICIAIS :

02.01. RETIRADA :

Sera feita a retirada de Vasos Sanitarios e Caixas de Descarga antigos, para a
substitui¢do pelas novas.

02.02. DEMOLICAOQ :

A Demoli¢do do Piso Decorflex/Paviflex serd executada de acordo com as

medidas descritas no Orgamento.
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03 - REVESTIMENTOS

03.01. CERAMICA:

Serfio utilizados o revestimento cerdmico para Piso ¢/ Placas tipo Esmaltada
Extra 35 x 35cm no piso, j& incluso argamassa, e rejunte, a ser escolhido pela Fiscalizagdo.

03.02. RODAPE:

Serdo utilizados Rodapé cerdmico de 7cm de altura, para Piso ¢/ Placas tipo
Esmaltada Extra 35 x 35cm no piso, ja incluso argamassa, e rejunte, a ser escolhido pela
Fiscalizacdo.

03.03. VASOS SANITARIOS:

Serfio substituidos os 4 Vasos Sanitérios existentes por Vasos Sanitarios
Convencional ¢/ Loucga Branca, incluso conjunto de ligagdes para a Bacia Ajustavel, incluso
fornecimento e instalagfo.

03.04. CAIXA DE DESCARGA:

Seréo também substituidas as 4 Caixas de Descarga por Caixas de Descargas
de Plastico Externas, de 9 litros cada, com puxadores de fio de nylon, incluso acabamentos.

03.05. ASSENTOQ SANITARIO:

Serdo substituidos os Assentos Sanitérios de Plastico tipo convencional.

04 — SERVICOS FINAIS :

04.01. LIMPEZA:

Apds o término dos servigos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente
devera ser removido todo o entulho da obra.
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ANEXOS






Foto 03 — Substituicdo dos Vasos Sanitarios
Substituigiio da Caixa Descarga e Assentos.
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