

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA  
ARROIO TRINTA-SC

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0005/2024-CC

Processo Administrativo Nº 0085/2024-CC

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MURIEL FERREIRA DA SILVA CORRÊA

Data de Publicação: 04/07/2024 10:50:24

MOVIMENTOS DO PROCESSO

09/07/2024 15:20:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo ErratadaConcorrnciaEletrnican00052024VISUAL.pdf foi adicionado ao processo.
09/07/2024 15:20:27	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O arquivo EditalRetificadodaConcorrncian00052024VISUAL.pdf foi adicionado ao processo.
07/08/2024 13:59:53	CADASTRO DE PROPOSTA	HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA	
08/08/2024 16:36:49	CADASTRO DE PROPOSTA	ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA	
08/08/2024 17:59:03	CADASTRO DE PROPOSTA	FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
08/08/2024 18:00:05	CADASTRO DE PROPOSTA	DURABLE CONSTRUTORA LTDA	
08/08/2024 18:42:54	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA	
08/08/2024 21:48:55	CADASTRO DE PROPOSTA	NECO CONSTRUÇÕES LTDA	
09/08/2024 07:09:47	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA CIVILE LTDA	
09/08/2024 08:16:06	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	NECO CONSTRUÇÕES LTDA	
09/08/2024 08:27:15	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA CIVILE LTDA	
09/08/2024 08:27:52	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
09/08/2024 09:00:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Bom dia! Iniciada a fase de lances, lance mínimo de R\$ 10,00.
09/08/2024 09:31:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Abro o prazo de duas horas para que a licitante detentora do melhor lance ofertado, anexe a proposta readequada, bem como o atestado de capacidade técnica em nome da empresa, visto que na documentação foi anexado o acervo técnico da engenheira responsável. Anexar em documentos complementares.
09/08/2024 09:32:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O condutor ativou o anexo de documentos complementares.
09/08/2024 09:32:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 09/08/2024 11:32:11
09/08/2024 11:14:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O participante ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo f9659118dcda4bbc9cfe5b8b4d75e213.pdf aos documentos complementares.
09/08/2024 11:24:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	A sessão será suspensa, para intervalo de almoço, sendo reaberta às 13h15 para início da fase de manifestação de recursos.
09/08/2024 13:21:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	Boa tarde! Sessão retomada.
09/08/2024 13:22:08	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	A empresa ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitada por deixar de apresentar o documento exigido no item "8.11" do edital. Vou analisar a documentação da segunda colocada.
09/08/2024 13:26:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	A empresa CONSTRUTORA CIVILE LTDA deve readequar os valores a proposta.
09/08/2024 13:37:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 09/08/2024 15:37:31
09/08/2024 15:28:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	O participante CONSTRUTORA CIVILE LTDA adicionou o arquivo eda371b18c0544feabd75493c863c03b.xlsx aos documentos complementares.
09/08/2024 15:39:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	A empresa CONSTRUTORA CIVILE LTDA está habilitada no certame. Aberta a fase de manifestação de recursos.

**MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA  
ARROIO TRINTA-SC**

**09/08/2024 15:53:51 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em virtude das manifestações de recursos, abro o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões, ficando a licitante vencedora, desde já, intimada para apresentar as contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo das recorrentes.

---

**09/08/2024 15:54:01 MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Declaro suspensão a sessão.

---

**LOTE 1 - ADJUDICADO  
Reforma e Manutenção do CMEI PROFABI**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

---

**MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA  
ARROIO TRINTA-SC**

**Item:** 1      **Unidade:** UN      **Marca:** Engenharia      **Modelo:**

**Descrição:** Reforma e Manutenção do CMEI PROFABI  
Com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários;  
Compreendendo os seguintes serviços:

**DEMOLIÇÕES/LIMPESAS:**

- Retirada de telhas romanas com reaproveitamento;
- Retiradas de Ripas;
- Remoção de calhas.

**SERVIÇOS PRLIMINARES:**

- Engenheiro Civil;
- Placa de obra;
- Tela Plástica;
- Limpeza.

**ESCADA (resolver infiltração de água):**

- Contrapiso;
- Cerâmica;
- Rodapé;

**IMPERMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS EM ARGAMASSA:**

- Contrapiso;
- Chapim;
- Impermeabilização;
- Proteção Mecânica Horizontal;
- Proteção Mecânica Vertical;
- Lixamento;
- Limpeza;
- Fundo selador;
- Pintura Látex.

**COBERTURA:**

- Trama de madeira;
- Telhamento;
- Cumeeira;
- Rufos;
- Calhas;
- Subcobertura;
- Remoção de Telhas Translúcidas;
- Telhas Translúcidas novas;
- Cobertura em Chapa Policarbonato;
- Drenagem Pluvial;

**ESQUADRIAS:**

- Remoção de janelas de Ferro;
- Vidro Temperado 8mm;

**SERVIÇOS COMPLEMENTARES:**

- Luminárias;
- Alambrado;
- Grelha de ferro;

**SERVIÇOS FINAIS:**

- Limpeza final da obra.

Valores unitários de acordo com a Planilha Orçamentária em anexo.

Tudo conforme Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e demais documentos em anexo.

Quantidade: 1

**Valor Unit.:** 279.000,00

**Valor Total:** 279.000,00

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
1 CONSTRUTORA CIVILE LTDA	001	23.492.368/0001-10	335.095,99	279.000,00		Sim
2 NECO CONSTRUÇÕES LTDA	011	44.028.390/0001-83	352.586,87	313.210,00	12,26	Sim
3 DURABLE CONSTRUTORA LTDA	047	43.758.645/0001-09	352.586,87	315.200,00	0,64	Sim
4 FEMAKS CONSTRUTORA E	070	81.301.350/0001-90	352.586,87	320.854,06	1,79	Sim
5 HUBERT ENGENHARIA E	019	36.045.596/0001-93	345.535,12	345.535,12	7,69	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

**MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA  
ARROIO TRINTA-SC**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
<b>INABILITADOS</b>					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA	103 41.793.925/0001-14	352.586,87	278.000,00		Sim

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>04/07/2024 10:50:23</b>	<b>PUBLICADO</b>				
<b>04/07/2024 13:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
<b>09/08/2024 08:59:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
<b>09/08/2024 09:00:24</b>	<b>DISPUTA</b>				
<b>09/08/2024 09:00:24</b>	<b>LANCE</b>	DURABLE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)		<b>352.586,87</b>	
<b>09/08/2024 09:00:24</b>	<b>LANCE</b>	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)		<b>352.586,87</b>	
<b>09/08/2024 09:00:24</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA CIVILE LTDA (PARTICIPANTE 001)		<b>335.095,99</b>	
<b>09/08/2024 09:00:24</b>	<b>LANCE</b>	ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)		<b>352.586,87</b>	
<b>09/08/2024 09:00:24</b>	<b>LANCE</b>	HUBERT ENGENHARIA E CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 019)		<b>345.535,12</b>	
<b>09/08/2024 09:00:24</b>	<b>LANCE</b>	FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 070)		<b>352.586,87</b>	
<b>09/08/2024 09:00:48</b>	<b>MENSAGEM</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO			
		O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 10,00			
<b>09/08/2024 09:01:24</b>	<b>LANCE</b>	ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)		<b>334.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:01:51</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA CIVILE LTDA (PARTICIPANTE 001)		<b>333.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:02:15</b>	<b>LANCE</b>	ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)		<b>330.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:02:26</b>	<b>LANCE</b>	FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 070)		<b>326.854,06</b>	
<b>09/08/2024 09:02:29</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA CIVILE LTDA (PARTICIPANTE 001)		<b>329.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:02:40</b>	<b>LANCE</b>	ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)		<b>320.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:02:51</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA CIVILE LTDA (PARTICIPANTE 001)		<b>315.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:03:00</b>	<b>LANCE</b>	FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (PARTICIPANTE 070)		<b>320.854,06</b>	
<b>09/08/2024 09:03:05</b>	<b>LANCE</b>	ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)		<b>310.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:03:17</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA CIVILE LTDA (PARTICIPANTE 001)		<b>309.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:03:27</b>	<b>LANCE</b>	ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)		<b>300.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:03:45</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA CIVILE LTDA (PARTICIPANTE 001)		<b>299.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:04:01</b>	<b>LANCE</b>	ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)		<b>290.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:04:08</b>	<b>LANCE</b>	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)		<b>319.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:04:20</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA CIVILE LTDA (PARTICIPANTE 001)		<b>289.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:04:55</b>	<b>LANCE</b>	ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)		<b>288.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:05:08</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA CIVILE LTDA (PARTICIPANTE 001)		<b>287.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:05:16</b>	<b>LANCE</b>	ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)		<b>285.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:05:18</b>	<b>LANCE</b>	DURABLE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)		<b>318.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:05:39</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA CIVILE LTDA (PARTICIPANTE 001)		<b>284.500,00</b>	
<b>09/08/2024 09:05:50</b>	<b>LANCE</b>	ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)		<b>280.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:06:06</b>	<b>LANCE</b>	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)		<b>317.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:07:12</b>	<b>LANCE</b>	CONSTRUTORA CIVILE LTDA (PARTICIPANTE 001)		<b>279.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:07:30</b>	<b>LANCE</b>	ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)		<b>278.000,00</b>	
<b>09/08/2024 09:07:51</b>	<b>LANCE</b>	DURABLE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)		<b>316.990,00</b>	
<b>09/08/2024 09:08:03</b>	<b>LANCE</b>	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)		<b>316.500,00</b>	

**MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA  
ARROIO TRINTA-SC**

09/08/2024 09:08:18	LANCE	DURABLE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	316.490,00
09/08/2024 09:09:41	LANCE	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)	316.200,00
09/08/2024 09:09:41	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
09/08/2024 09:09:55	LANCE	DURABLE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	316.190,00
09/08/2024 09:09:57	LANCE	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)	315.900,00
09/08/2024 09:10:12	LANCE	DURABLE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	315.890,00
09/08/2024 09:10:17	LANCE	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)	315.800,00
09/08/2024 09:10:36	LANCE	DURABLE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	315.790,00
09/08/2024 09:10:37	LANCE	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)	315.700,00
09/08/2024 09:11:04	LANCE	DURABLE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	315.690,00
09/08/2024 09:11:06	LANCE	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)	315.600,00
09/08/2024 09:11:31	LANCE	DURABLE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	315.590,00
09/08/2024 09:11:32	LANCE	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)	315.550,00
09/08/2024 09:11:38	LANCE	DURABLE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	315.540,00
09/08/2024 09:11:44	LANCE	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)	315.450,00
09/08/2024 09:11:52	LANCE	DURABLE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	315.440,00
09/08/2024 09:11:57	LANCE	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)	315.430,00
09/08/2024 09:12:07	LANCE	DURABLE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	315.420,00
09/08/2024 09:12:09	LANCE	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)	315.390,00
09/08/2024 09:12:16	LANCE	DURABLE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	315.380,00
09/08/2024 09:12:18	LANCE	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)	315.350,00
09/08/2024 09:12:23	LANCE	DURABLE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	315.340,00
09/08/2024 09:12:30	LANCE	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)	315.310,00
09/08/2024 09:12:35	LANCE	DURABLE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	315.300,00
09/08/2024 09:12:38	LANCE	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)	315.210,00
09/08/2024 09:12:47	LANCE	DURABLE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 047)	315.200,00
09/08/2024 09:12:49	LANCE	NECO CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 011)	313.210,00
09/08/2024 09:14:49	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
09/08/2024 09:14:49	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA			
09/08/2024 09:14:49	<b>HABILITAÇÃO</b>		
09/08/2024 09:20:26	MENSAGEM	ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)	
bom dia, agora tenho que mandar a proposta readequada ate que horario?			
09/08/2024 09:24:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
Bom dia, prazo máximo de 2 horas.			
09/08/2024 09:27:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 103: Eu não localizei na documentação o atestado de capacidade técnica da empresa, apenas o da engenheira. Você consegue anexar esse documento? Se sim, abro o prazo no sistema.			
09/08/2024 09:28:32	MENSAGEM	ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)	
sim			
09/08/2024 11:20:19	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 103: Licitante, não estou localizando o acervo técnico da empresa, apenas da engenheira.			
09/08/2024 11:20:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 103: Conforme item "8.11" do edital é necessário que o atestado em nome da empresa tenha sido registrado pelo CREA ou CAU.			

**MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA  
ARROIO TRINTA-SC**

**09/08/2024 11:27:34 MENSAGEM ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)**

Esta dentro do arquivo de documentos complementares, depois das planilhas, sendo o primeiro documentos de todos os atestados.

**09/08/2024 11:30:33 MENSAGEM ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)**

esta dentro do arquivo documentos complementares na nova pagina

**09/08/2024 11:40:42 MENSAGEM ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)**

As empresas possuem Acervo Técnico?

Não. Conforme o arts. 45 e 46 da Resolução 1137/2023 do Confea, os profissionais possuem Acervo Técnico-Profissional e as empresas possuem Acervo Operacional:

“Art. 45. O acervo técnico-profissional é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no CREA por meio de anotações de responsabilidade técnica.”

**09/08/2024 11:41:51 MENSAGEM ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)**

Reafirmando que para o município a empresa Ativa é melhor opção por ser empresa do município e pelo valor que conseguimos baixar licitação

**09/08/2024 13:11:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Não estou pedindo o acervo da empresa. O edital pede que o atestado esteja registrado no CREA, mas os apresentados são apenas da engenheira, com serviço vinculado a outras empresas. O último atestado emitido pela empresa Isofibra que não localizei o registro.

**09/08/2024 13:19:14 MENSAGEM ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)**

Assim nossa empresa ja ganhou nos ultimos dias licitações ai com os mesmos documentos, pesso que seja considerado este documento. E tambem não existe a obrigação do registro de atestado de pessoa juridica no Crea conforme o proprio Crea

**09/08/2024 13:19:33 MENSAGEM ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 103)**

guardo

**09/08/2024 13:20:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Infelizmente tenho que seguir o edital. Mas você poderá entrar com recurso.

**09/08/2024 13:21:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é CONSTRUTORA CIVILE LTDA

**09/08/2024 13:21:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**09/08/2024 13:21:13 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar o documento exigido no item "8.11".

**09/08/2024 15:29:45 MENSAGEM CONSTRUTORA CIVILE LTDA (PARTICIPANTE 001)**

Boa tarde, anexe a planilha com os valores ajustados

**09/08/2024 15:38:38 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**09/08/2024 15:39:50 RECURSO MANIFESTADO NECO CONSTRUÇÕES LTDA**

Considerando o edital da licitação, foi estabelecido o prazo para a apresentação das propostas pela empresa Construtora Civile LTDA. Transcorrido o prazo estipulado, a referida empresa apresentou exclusivamente uma planilha em formato Excel, a qual se revelou absolutamente incompatível com as exigências detalhadas no edital, que contempla diversos requisitos essenciais para a proposta. Diante da incompatibilidade e da falta de validade da proposta apresentada, sua inabilitação é a medida.

**09/08/2024 15:41:08 RECURSO MANIFESTADO ATIVA CONSTRUÇÕES LTDA**

Vou entrar com recurso.

**09/08/2024 15:53:39 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

**10/08/2024 12:19:19 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO NECO CONSTRUÇÕES LTDA**

Nome do arquivo: Recurso - Arroio Trinta.pdf

**10/08/2024 12:19:33 RECURSO REGISTRADO NECO CONSTRUÇÕES LTDA**

Recurso anexo

**15/08/2024 00:00:10 RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO**

**15/08/2024 14:30:59 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO CONSTRUTORA CIVILE LTDA**

Nome do arquivo: CONTRARRAZÃO.pdf

**15/08/2024 14:31:33 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA CONSTRUTORA CIVILE LTDA**

Segue Contrarrazão

**20/08/2024 00:00:12 JULGAMENTO DE RECURSOS**

**20/08/2024 09:02:44 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nome do arquivo: JULGAMENTO CONCORRÊNCIA 005.2024.pdf

**MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA  
ARROIO TRINTA-SC**

**21/08/2024 14:05:20 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Nome do arquivo: Decisão Administrativa.pdf

**21/08/2024 14:05:24 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

Segue despacho anexo.

**21/08/2024 14:06:24 EM ADJUDICAÇÃO**

**21/08/2024 14:06:45 ADJUDICADO**

---

**AUTORIDADE:** ALCIDIR FELCHILCHER