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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA


Processo Administrativo Nº 0122/2019 - DL
Dispensa por Justificativa  Nº 0079/2019 - DL

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
[bookmark: _GoBack]O Prefeito de Arroio Trinta, senhor Claudio Spricigo, considerando a decisão proferida pela Comissão designada através do Decreto nº 1893/2018, bem como o parecer favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o procedimento atendeu à legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 43º, VI da Lei 8.666/93, resolve:
RATIFICAR a presente Dispensa por Justificativa, do tipo Menor preço por item, embasada no Art. 24, inc. XXVI da Lei 8.666/93 e tendo como objeto Contratação direta entre o Município de Arroio Trinta e o Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA, para repasse de recursos financeiros para pagamento de serviços técnicos de elaboração do Plano Diretor do Município de Arroio Trinta, nestes termos:
Proponente que apresentou o menor preço e seus respectivos itens: 
 664 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA (12.075.748/0001-32)
	Item
	Serviço
	Unid.
	Quant.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	1
	33028 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR Coleta de dados e preparação da Leitura Técnica  Solitação de informações ao município  Levantamento de dados Levantamento de campo
	Hr
	11
	152,00
	1.672,00

	2
	33028 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR Preparação do Processo de Planejamento Participativo  Palestra técnica + reuniões comunitárias Elaboração de Metodologia de Trabalho Elaboração e Orientação sobre os materiais de divulgação - convite, folder, ofícios  Palestra técnica para o Núcleo Gestor sobre metodologia Reuniões comunitárias   Entrega do Produto 01 - Metodologia de Trabalho
	Hr
	52
	152,00
	7.904,00

	3
	33028 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR Diagnóstico (Leitura Técnica + Leitura Comunitária) Levantamento de Campo  Análise de dados Desenvolvimento de Cartogramas  Desenvolvimento da Leitura Técnica e da Leitura Comunitária  Entrega do Produto 02 - Leitura Técnica  Entrega do Produto 03 - Leitura Comunitária
	Hr
	135
	152,00
	20.520,00

	4
	33028 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR Análise do município  Suporte técnico
	Hr
	2
	152,00
	304,00

	5
	33028 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR Prognóstico
Análise do Diagnóstico
Desenvolvimento do Prognóstico
Entrega do Produto 04 - Prognóstico
	Hr
	40
	152,00
	6.080,00

	6
	33028 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR Definição das diretrizes e elaboração da Lei do Plano Diretor
Elaboração da Lei do Plano Diretor
	Hr
	10
	152,00
	1.520,00

	7
	33028 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR Elaboração da versão preliminar da proposta de minuta do Projeto de Lei para os códigos edifícios  Elaboração dos Códigos edifícios
Entrega do Produto 05 - Lei do Plano Diretor
Entrega do Produto  06 - Código de Edificações Entrega do Produto  07 - Código de Posturas
	Hr
	30
	152,00
	4.560,00

	8
	33028 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR Análise do município  Suporte técnico
	Hr
	2
	152,00
	304,00

	9
	33028 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR Elaboração da versão preliminar da proposta de minuta do Projeto de Lei para os códigos urbanístico  Elaboração dos Códigos urbanísticos   
Entrega do Produto 08 - Lei de uso e Ocupação do Solo  
Entrega do Produto 09 - Lei de Parcelamento do Solo
	Hr
	25
	152,00
	3.800,00

	10
	33028 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR Análise do município  Suporte técnico
	Hr
	2
	152,00
	304,00

	11
	33028 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR Projeto da minuta do projeto de lei para aprovação na Câmara de Vereadores  
Entrega do Produto 10 - Minuta do Projeto de Lei
	Hr
	4
	152,00
	608,00

	12
	33028 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR Preparação do Processo de Planejamento Participativo  Elaboração material para audiências públicas  Formalização de audiência pública
	Hr
	6
	152,00
	912,00

	13
	33028 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR Audiência Pública 1  (Diagnóstico + Prognóstico + Legislação edilícia)  
Formalização e registro da participação popular  Realização da Audiência Pública  
Entrega do Produto 11 - Relatório da Audiência Pública  Audiência Pública 2  (Legislação urbanística)  Formalização e registro da participação popular  Realização da Audiência Pública  
Entrega do Produto 12 - Relatório da Audiência Pública
	Hr
	14
	152,00
	2.128,00

	14
	33028 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR Análise e revisão final  
Compatibilização das proposições da audiência pública com materiais já desenvolvidos  
Entrega do Produto Final
	Hr
	4
	152,00
	608,00

	Total Geral
	51.224,00


Emita-se a nota de empenho ou, sendo o caso, o respectivo contrato, publicando-se em seguida. 


Arroio Trinta - SC, 31 de julho de 2019.




Claudio Spricigo.
Prefeito de Arroio Trinta.
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