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A REFORMA DA COBERTURA DA CRECHE MUNICIPAL PROFABI DE 
ARROIO TRINTA, será NOVA no Hall de Entrada com Estrutura de Madeira e 
Cobertura Cerâmica tipo Romana, com Rufos, Calhas e Descidas Pluviais, com área 
total de 50,00 m2. 

A Obra está localizada em terreno de propriedade da PMAT, no centro da 
cidade, Rua Fidélis Magro, no Município de ARROIO TRINTA. 
 
01 - GENERALIDADES: 
 
 A reforma deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. 
 Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas 
em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas. 
 Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais 
de construção. 
 E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, 
certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo. 
 Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, 
especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço. 
 Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que 
concerne as fases de execução da reforma do projeto. 
 Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas 
especificas, projeto, caderno de encargos e este memorial. 
 O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18. 
  Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos 
projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsável fiscal da 
PMAT. 
 Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão 
ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMAT. 
 Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o 
horário em o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado 
entre o Eng. Fiscal da PMAT e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido 
no período das 8 até as  12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda 
a sexta feira)  e no mínimo de 3 horas diárias sempre no mesmo horário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01 – SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 

Será feito a Locação Convencional de Obra, através de Gabaritos de Tábuas 
Corridas Pontaletadas. 
 
02 – COBERTURA HALL: 
 

02.01. TESOURAS : 
 

Será Executado em ½ Tesouras com estrutura de Madeira Quadrada, vão até 
7,00m, de acordo com o projeto 

 
02.02. TRAMA DE MADEIRA : 

 
Será Executado por Ripas (1” x 2”), Caibros (2,4 x 6cm) e Terças (8 x 15cm), 

todos de Madeira Plainada, de acordo com o projeto. 
 
02.03. TELHAMENTO: 

 
 Será executado Cobertura com Telha Cerâmica de encaixe do tipo Romana 
até 2 águas completo,  apoiada em estrutura de tesouras e trama de madeira. 
 Foram observados os detalhes do projeto quanto a inclinação do telhado.  

 
02.04. CUMEEIRA: 

 
 Será executado Cumeeiras p/ Telha Cerâmica, emboçada c/ argamassa 
Traço 1:2:9 (Cimento, Cal e Areia), para telhados de até 2 águas. 
 

02.05. CALHAS: 
 
Será executado em chapa aço galvanizada N. 24, desenvolvimento 33cm. 
  
02.06. DESCIDAS PLUVIAIS: 
 
Serão instalados 4 descidas dessas tubulações de PVC D=75mm 
 
02.07. RUFOS: 

 
Será executado em chapa galvanizada N. 24, corte de 25cm. 

 
02.08. PILARES DE MADEIRA: 

 
Será executado com madeira quadrada dimensões de 15 x 15cm, altura de 

2,70m, todos de Madeira Plainada, de acordo com o projeto. 



02.09.PINTURA: 
 

Será executado a pintura na Estrutura da Cobertura e Pilares, com Verniz 
Sintético para madeira, aplicado em 2 demãos. 
 
 
 03 – LIMPEZA: 
 
 03.01. LIMPEZA FINAL DA OBRA: 
  

Externamente será feito toda a limpeza da Obra, após a conclusão dos 
serviços. 
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