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VIDEIRA, SETEMBRO DE 2020. 



Este memorial descritivo de obra, se refere A REFORMA DA COBERTURA 

DO GINÁSIO MUNICIPAL com Telhas Aço Zincado ondulado e de telhas de vibra 

de vidro, com área de cobertura total de 2.466,20 m2. O ginásio se localiza em 

terreno de propriedade da PMAT, no centro da cidade, Rua Padre Agostinho, no 

Município de ARROIO TRINTA-SC. 

 

01 - GENERALIDADES : 

 

 A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto 

aprovado. 

 Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas 

em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas. 

 Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais 

de construção. 

 E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, 

certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo. 

 Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, 

especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço. 

 Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que 

concerne as fases de execução do projeto. 

 Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas 

especificas, projeto, caderno de encargos e este memorial. 

Cadernos de Encargos, seguindo-se as orientações previas do Eng. 

Responsável pela PMAT, devendo os mesmos serem encaminhados para 

aprovação final do engenheiro fiscal, responsável pela Prefeitura Municipal de Arroio 

Trinta.  

 Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos 

projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsável fiscal da 

PMAT. Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão 

ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMAT. 

 Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o 

horário em o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado 

entre o Eng. Fiscal da PMAT e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido 

no período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda 

a sexta feira)  e no mínimo de 3 horas diárias sempre no mesmo horário. 

 

 

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

Será removido todo o telhado antigo.  

Obs: Por se tratar de Patrimônio Público, a Prefeitura deverá dar o destino e 

estocagem adequada às Chapas usadas. 

   

 



02 – COBERTURA: 

 

 02.01. TELHAMENTO: 

 

 Será executada cobertura com telhas de aço zincado ondulado espessura de 

0,5mm apoiada em estrutura metálica existente. 

 Para iluminação natural, será executado também telhamento com telha fibra 

de vidro espessura de 0,6mm, conforme projeto arquitetônico. 

 Foram observados os detalhes de projeção do telhado e detalhes quanto a 

inclinação do telhado. 

 

No item SINAPI 94449 está incluso:  

- Telhas Fibra de Vidro Ondulada Incolor, espessura 0,6mm, de 0,50 x 2,44m;  

- Conjunto de Arruelas de Vedação 5/16” p/ Telhas de Fibrocimento (arruela metálica 

e arruela PVC);  

- Parafuso Zincado c/ Rosca Soberba, cabeça sextavada 5/16” x 250mm, p/ fixação 

de telha em madeira; 

- Guincho elétrico de Coluna c/ Capacidade de 400Kg, c/ motor trifásico de 1,25cv;  

- Telhadista e Servente com encargos complementares.  

 

No item SINAPI 94213 está incluso:  

- Telhas Trapezoidal em Aço Zincado, sem pintura, espessura 0,5mm, altura 40mm, 

largura útil de 980mm;  

- Haste Reta p/ Gancho Ferro Galvanizado, c/ Rosca ¼” x 30cm p/ fixação de telha 

metálica, inclui porca e arruelas p/ vedação;  

- Guincho elétrico de Coluna c/ Capacidade de 400Kg, c/ motor trifásico de 1,25cv;  

- Telhadista e Servente com encargos complementares 

 

Obs: Dúvidas na Execução seguir Caderno Técnico de Composições da Tabela 

SINAPI. 

 

03 – SERVIÇOS FINAIS: 

 

 Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente 

deverá ser removido todo o entulho da obra. 
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