ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA
AMARP — DIVISAO TECNICA

MEMORIAL DESCRITIVO
EXECUGAO DE PASSEIOS — ARROIO TRINTA

Arroio, Trinta- SC, o\utubro de 2020.
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1. INTRODUGAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condicdes para
execucdo de 760,79 m? (descontados os 10cm da largura do meio-feio) de
pavimentagio de passeios publicos na Rua Vergilio Biava, Rua Padre Agostinho e
entorno do Centro de Eventos da cidade de Arroio Trinta.

1.1 DADOS DA OBRA

IDENTIFICACAOQ: Pavimentagéo de Passeios
LOCALIZACAO: Arroio Trinta — SC, Bairro Centro
PROPRIETARIO: Municipio de Arroio Trinta/SC

1.2 GENERALIDADES

A construgdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o memorial.

A empresa executora devera manter no canteiro de obras, a placa de identificagao
da obra, identificando o responsavel técnico, com todas as informagdes necessarias
(Nome completo, nimero da ART, nimero do CREA do responsavel e contato).

E de responsabilidade do construtor manter atualizado, no canteiro de obras, no
momento da execucdo dos servigos, alvara, ART, certiddes e licengas, evitando
interrupgdes por embargo.

Manter no canteiro de obras um jogo completo dos memoriais, aprovado e
atualizado com todas as especificagdes, orgamentos e demais elementos que
interessam ao servico.

Todos os servigos deverao ter a aprovagao prévia da fiscalizag@o, no que concerne
as fases de execugao do projeto.

N3o serdo aceitos materiais e servigos que nao atendam as normas especificas,
projeto, caderno de encargos e deste memorial.

O canteiro de obras deveré estar de acordo com a norma de seguranga vigente
NR-18.

Os detalhes arquitetdnicos e materiais nao descritos neste memorial deveréo ser
esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da AMARP.

A qualquer momento a fiscalizag@o podera solicitar corpos de provas, amostras

ou ensaios dos materiais, sendo gue os custos de sua obtengao e demais ensaios de
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verificacées deverao ser custeados integraimente pela executora. Em caso do néo
atendimento imediato das solicitagbes, a execugdo dos servigos sera imediatamente
suspensa, até a liberagéo pela fiscalizagéo.

Para facilitar o trabalho da fiscalizacdo, a contratada devera especificar os
horarios em que o Eng. Responsavel pela obra estara presente no local. Este horario
sera fixado entre o Eng. Fiscal da AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar
compreendido no periodo das 8h até as 12h e das 13h até as 17h, de segunda a
sexta-feira, e no minimo 2 horas semanais sempre no mesmo horario.

As normas (NTAs) encontram-se na pagina da AMARP www.amarp.org.br.

2. EXECUGAO DE PASSEIOS
2.1 RETIRADA E DEMOLIGOES

Sera feita a retirada e demoligdo dos pavimentos existentes (onde indicado),
para sua substituicio por podotatil direcional, conforme projeto.

2.2 LIMPEZA

A limpeza sera mecanizada com jato de alta presséo, conforme Orgamento. A
limpeza sera feita no local onde seréo substituidos pavers normais por podotatil, em
frente ao Ginasio. Os materiais removidos deverdo ser estocados em local a ser
definido pela Prefeitura, sendo levados ao local da obra aos poucos, na medida que

forem sendo retirados.

2.3 PLACADAOBRA
As placas dos responsaveis dever&o ser fixadas na parte frontal da obra em

local visivel, colocadas no inicio dos trabalhos.

24 LOCAGAO DA OBRA

O quadro de marcagdo para a execucao dos limites do pavimento sera
executado com linhas fixadas em piquetes. Apés o término deste servigo o
responsavel serd comunicado para que possa fazer as devidas verificagbes.

A placa da Obra deve ser confeccionada e afixada de acordo com modelo e
orientagdes dos gestores dos programas e recursos, devendo ser afixada em local

visivel e de destaque e nio deve ser menor que a maior placa de obra.



25  GUIA (MEIO-FIO) PRE-FABRICADO

Serdo mantidos os meio-fios existentes nas ruas, com excecéo dos locais
indicados em projeto.

2.6 DRENAGEM PLUVIAL

O pavimento devera ser executado com os caimentos voltados conforme
indicado em projeto, com inclinagéo entre 1 e 3%, para que as aguas pluviais sejam
captadas pelo sistema de drenagem urbano existente. Devera ser instalada 1 boca de

lobo de alvenaria onde indicado, fazendo a ligagao desta com a rede existente.

2.7 PREPARO DA BASE

O solo que recebera o novo pavimento devera ser regularizado até a cota de -
10cm do nivel superior do meio-fio, nivelado e compactado com compactador de
placas vibratérias, mantendo-se os devidos caimentos

Sobre o solo nivelado e compactada sera aplicada uma camada de pedrisco
(p6-de-pedra) de 2cm, também nivelada e compactada com compactador de placas

vibratérias, ou contrapiso, nos casos especificados como entrada de garagens.

3. PAVIMENTACOES

Os Blocos Retangulares Cor Natural de 20cm x 10cm X 6cm a serem
empregados, seréo de concreto vibro-prensado, ou dormido, com resisténcia final a
compressdo e abrasdo de no minimo 35MPa, nas dimensdes e modelos conforme
projeto.

Deveréo ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco
utilizado tera espessura de 6,0 cm. O nivelamento superior das pegas devera ser
perfeito, sem a existéncia de desniveis, degraus ou ressaltos. Também deverao ser
observados e obedecidos os desenhos apresentados em projeto, principalmente na
formacso das rampas para portadores de deficiéncia e curvaturas de esquinas.

O piso podotatil direcional e de alerta nas dimensdes de 20cm X 20cm X 6cm
sera executado no centro do passeio, conforme projeto, tendo como sub-base o pd de
pedra numa base de lastro de concreto e=3cmm, o rejunte sera cimenticio.

Para evitar irregularidades na superficie, nao se deve transitar sobre a base

antes do assentamento dos blocos.



* Assentamento dos blocos:

. aplainamento da superficie com uso de régua de nivelamento, apoés o
assentamento dos blocos de pavers sobre colchdo de pé de pedra espessura de Scm,
sendo que apés a area nédo pode mais ser pisada;

. disposicao dos blocos de concreto conforme o desenho do projeto e
colo'cagéo de uma camada de pd de pedra por cima (que serad responsavel pelo
rejunte) e nova compactagdo, cuidando para que os v&os entre as peg¢as sejam
preenchidos;

. o excesso de pd de pedra & eliminado por varricao.

+ Observagdes:

. os elementos serdo dispostos em &ngulo reto ao eixo da pista,
verificando-se isto periodicamente;

. o ajustamento entre os elementos sera perfeito, com as quinas
encaixando-se nas reentrdncias angulares correspondentes. As juntas entre as
unidades vizinhas ndo devem exceder de 2 a 3 milimetros;

. as juntas da pavimentaééo serao tomadas com p6 de pedra, utilizando-
se a irmigagao para obter-se o enchimento completo do vazio entre dois elementos
vizinhos;

. o transito sobre a pavimentag#o s6 podera ser liberado quando todos os
servicos estiverem completos.

4. MATERIAIS
Todos os materiais utilizados na execugdo, sem excegéo, deverao passar por
aprovacgao da fiscalizagéo do departamento de planejamento da Prefeitura Municipal

de Arroio Trinta antes da aquisigao. Ficando sujeito a recusa pela néo apresentagao.

5. LIMPEZA GERAL
Apbs o término dos servigos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente
devera ser removido todo o entulho da obra, sendo feita a sua destinagéo adequada.

=

O local da obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza.



6. CONSIDERAGOES

Todas as medidas de protecéo individual e coletivas deveréo ser seguidas pela
executora. Qualquer tipo de perigo decorrente da execugéo, deverad ser comunicado
a Prefeitura de Arroio Trinta.

Toda e qualquer duvida quanto & execugédo da obra devera ser dirimida por
escrito com o autor do projeto e/ou fiscalizagdo da obra, sempre tendo como base o
auxilio das normas referidas anteriormente.

As recomendacdes apresentadas objetivam orientar a execugéo do projeto, no
sentido de estabelecer uma instalagéo funcional e segura. Nao implicam, todavia, em
qualquer responsabilidade do projetista com relagdo a qualidade da instalagéo

executada por terceiros em discordancia com as normas aplicaveis.

7. MEDICOES

A empresa executora realizara uma medigcdo preliminar dos servigos
executados durante o més, e o departamento de planejamento da Prefeitura Municipal
de Arroio Trinta realizara a conferéncia dos servigos executados, e emitirdo um laudo
de medigao parcial (de acordo com o andamento da obra) e um laudo de medigéo
global contendo em ambos os laudos o percentual referente ao pagamento de cada
item.

As medices so serdo efetuadas MEDIANTE a apresentagéo dos diarios de
obra (no padréo exigido pelo municipio, inclusive com fotografias), a falta deste
documento implicara do NAO PAGAMENTO dos servigos executados, uma vez que
os diarios de obra s&o documentos legais e contemplam todo o histérico da obra.

Arroio Trinta, 05 de outubro de 2020.

M@M@ﬁq

Giovano Mezaréoa
Eng®. Civil
CREA/SC 115952-0
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