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MEMORIAL DESCRITIVO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO - ARROIO TRINTA

Arroio, Trinta- SC, outubro de 2020.
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1. INTRODUGAO

O presente memorial descritivo tem por finalidade complementar o processo de
fornecimento e instalagdo de Ar Condicionados no Centro Municipal de Eventos de
Arroio Trinta — Coliseu, sendo que as especificagdes contidas neste memorial
descritivo € nas normas citadas deverdo ser rigorosamente obedecidas durante o
decorrer da obra, valendo como se efetivamente fossem transcritas nos contratos para

execugao dos servigos.

1.1 DADOS DA OBRA

IDENTIFICACAO: Fornecimento e Instalagéo de Ar Condicionado no Centro Municipal
de Eventos de Arroio Trinta - Coliseu

LOCALIZACAO: Arroio Trinta — SC, Bairro Centro, R. Padre Agostinho, SN
PROPRIETARIO: Municipio de Arroio Trinta/SC

1.2 GENERALIDADES

N&o serdo aceitos materiais e servicos que nao atendam as normas especificas,
projeto, caderno de encargos e deste memorial.

Os detalhes e materiais ndo descritos neste memorial deverédo ser esclarecidos
pelo Engenheiro fiscal da AMARP.

Para facilitar o trabalho da fiscalizagéo, a contratada devera especificar os
horarios em que o Eng. Responsavel pela obra estara presente no local. Este horario
sera fixado entre o Eng. Fiscal da AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar
compreendido no periodo das 8h até as 12h e das 13h até as 17h, de segunda a
sexta-feira, € no minimo 2 horas semanais sempre no mesmo horario.

As normas (NTAs) encontram-se na pagina da AMARP www.amarp.org.br.

2. MATERIAIS

Todos os materiais utilizados na execugdo, sem excegéo, deverdo passar por
aprovagao da fiscalizagédo do departamento de planejamento da Prefeitura Municipal
de Arroio Trinta antes da aquisigédo. Ficando sujeito a recusa pela ndo apresentagéo.

Abaixo segue a lista de maquinas a serem fornecidas e instaladas:



DESCRICAO QTD. UNID.

AR CONDICIONADO SPLIT 8,00 Un.
INVERTER, PISO TETO, 30000 BTU/H, CICLO
FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA
A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC,
CONTROLE S/FIO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, 4,00 Un.
CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO
FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA
A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/
FIO

AR CONDICIONADO SPLIT 1,00 Un.
INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000
BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO
A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE
S/FIO

A capacidade térmica descrita na tabela € o valor minimo a ser aceito, sendo

que aparelhos com capacidade térmica inferior ao citado serdo previamente
desqualificados. Todas as maquinas deverdo ser monofasicas com alimentagao de
220V.

2.1 ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS

e Gabinete
Constituido em chapa galvanizada pintada a p6 epéxi, parafusados a estrutura
formando um conjunto de excelente robustez. Isolados termo-acusticamente com

placas de |a de vidro, com protegéo contra arraste por elastdmeros auto-extinguiveis.

e Compressores
Do tipo hermético, do tipo rotativo. Carcaga estampada em a¢o especial, laminado a
quente, bloco e mancal em ago especial, pistdo em aluminio. Motores selecionados
para atender as curvas de torque do compressor, adequados a uma flutuagdo de mais

ou menos 10 % da tens&@o nominal, refrigerados pelo proprio fluxo de fluido refrigerante

|



de sucgéo e protegidos internamente contra sobrecarga. Baixo nivel de ruido mesmo
quando submetido a situagdes severas.

e Circuito Frigorifico
O circuito frigorifico dos equipamentos sera composto de compressor hermético,
evaporador e condensador tipo serpentina aletada, provido de registro na entrada e
saida do fluido frigorifico, visor de liquido com indicador de umidade, distribuidor e
capilares. As linhas de liquido, descarga e sucgéo foram dimensionadas para manter

a velocidade correta para o arraste de 6leo de volta ao compressor.

e Dispositivos de Seguranga
Termostato de controle, pressostato de alta e baixa presséo, contatores, relés de
sobrecarga, fusiveis de comando, termostato interno no compressor, registro no
condensador e valvulas de servigo com tomada de pressdo na entrada e saida de
cada compressor.

e Fixagao
As evaporadoras serdo fixadas conforme indicacdo do projeto. A fixagdo da

evaporadora deve seguir as instrugdes do fabricante.

e Linhas Frigorigenas
Sucgéo:- tubo de cobre, didmetro 3/4”, rigido, espessura da parede 1/16”, isolamento
termico em espuma elastomérica espessura 10,0mm, o trecho exposto ao tempo
devera ser protegido com fita adesiva impermeavel. Liquido:- tubo de cobre, diametro
1/4”, rigido, espessura da parede 1/16”, isolamento térmico em espuma elastomérica
espessura 10,0mm, o trecho exposto ao tempo devera ser protegido com fita adesiva
impermeavel.



3. INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO

As instalagdes de ar condicionado devem ser realizadas conforme detalhado
nos manuais do fabricante, utilizando-se como base para posicionamento na
edificacido este caderno e o projeto anexo.

A Contratada devera fornecer todos os materiais para fazer as ligagdes entre
os equipamentos (0s cabos de alimentagdo do painel até as evaporadoras ja estarao
instalados). Todas as ligagbes entre as evaporadoras e condensadoras serdo de
responsabilidade da Contratada, bem como os materiais pertinentes a sua instalagéo.

A Contratada providenciara todos os testes e inspe¢des nas redes hidraulicas,
de ar e elétrica e nos equipamentos e componentes do sistema, conforme indicados
nas especificagdes correspondentes. Para tanto providenciara todo o pessoal,
instrumentacdo e meios para realizagédo da tarefa.

Todos os equipamentos, apds a montagem definitiva na obra, serdo submetidos

a ensaios de funcionamento, em vazio, com carga nominal e com sobrecarga.

Serédo aplicadas as normas correspondentes, bem como verificadas todas as
caracteristicas de funcionamento exigidas nas especificagdes técnicas e nos
desenhos de catalogos de equipamentos ou de seus componentes. Sera verificado se
todos os componentes (mecanicos ou elétricos) dos equipamentos trabalham nas
condicdes normais de operagdo, definidas naqueles documentos ou em normas

tecnicas aplicaveis.

4. LIMPEZA GERAL
Apés o término dos servigos, sera feita a limpeza do local. Externamente devera
ser removido todo o entulho da obra, sendo feita a sua destinagdo adequada.

O local da obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza.
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5. CONSIDERAGOES

Todas as medidas de protegao individual e coletivas deverao ser seguidas pela
Contratada. Qualquer tipo de perigo decorrente da execugao, devera ser comunicado
a Prefeitura de Arroio Trinta.

Toda e qualquer duvida quanto a execugao da obra devera ser dirimida por
escrito com o autor do projeto e/ou fiscalizagdo da obra, sempre tendo como base o
auxilio das normas referidas anteriormente.

As recomendacgdes apresentadas objetivam orientar a execugéo do projeto, no
sentido de estabelecer uma instalagao funcional e segura. Nao implicam, todavia, em
qualquer responsabilidade do projetista com relagdo a qualidade da instalagao

executada por terceiros em discordancia com as normas aplicaveis.

6. MEDIGOES

A empresa executora realizara uma medi¢cdo preliminar dos servigos
executados durante o periodo, e o departamento de planejamento da Prefeitura
Municipal de Arroio Trinta realizara a conferéncia dos servigos executados, e emitirdo
um laudo de medigao parcial (de acordo com o andamento da obra) e um laudo de
medicao global contendo em ambos os laudos o percentual referente ao pagamento
de cada item.

As medig¢des so6 serdo efetuadas apoés a conclusao dos servigos e teste dos

equipamentos.

Arroio Trinta, 28 de outubro de 2020.
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