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 INTRODUÇÃO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade complementar o processo de 

execução de OBRAS COMPLEMENTARES do Centro Municipal de Eventos de Arroio 

Trinta – Coliseu, sendo que as especificações contidas neste memorial descritivo e 

nas normas citadas deverão ser rigorosamente obedecidas durante o decorrer da 

obra, valendo como se efetivamente fossem transcritas nos contratos para execução 

dos serviços.  

 

 

 DADOS DA OBRA  

IDENTIFICAÇÃO: OBRAS COMPLEMENTARES DO Centro de Eventos de Arroio 

Trinta - Coliseu  

LOCALIZAÇÃO: Arroio Trinta – SC, Bairro Centro, R. Padre Augustinho, SN 

PROPRIETÁRIO: Município de Arroio Trinta/SC 

 

 GENERALIDADES  

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o memorial. 

Este memorial descreve os procedimentos a serem executados na execução de 

obras complementares no Centro de Eventos.  

É de responsabilidade do construtor manter atualizado, no canteiro de obras, no 

momento da execução dos serviços, alvará, ART, certidões e licenças, evitando 

interrupções por embargo. 

Manter no canteiro de obras um jogo completo dos memoriais, aprovado e 

atualizado com todas as especificações, orçamentos e demais elementos que 

interessam ao serviço. 

Todos os serviços deverão ter a aprovação prévia da fiscalização, no que concerne 

às fases de execução do projeto. 

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, 

projeto, caderno de encargos e deste memorial. 

O canteiro de obras deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente 

NR-18. 

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser 

esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da AMARP. 
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A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar corpos de provas, amostras 

ou ensaios dos materiais, sendo que os custos de sua obtenção e demais ensaios de 

verificações deverão ser custeados integralmente pela executora. Em caso do não 

atendimento imediato das solicitações, a execução dos serviços será imediatamente 

suspensa, até a liberação pela fiscalização. 

Para facilitar o trabalho da fiscalização, a contratada deverá especificar os 

horários em que o Eng. Responsável pela obra estará presente no local. Este horário 

será fixado entre o Eng. Fiscal da AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar 

compreendido no período das 13h até as 17h, de segunda a sexta-feira, e no mínimo 

2 horas semanais sempre no mesmo horário. 

As normas (NTAs) encontram-se na página da AMARP www.amarp.org.br. 

 

 SUPORTES METÁLICOS PARA RESERVATÓRIO 

Esse serviço consiste na execução de 2 suportes metálicos para reservatórios 

de água. Os suportes deverão seguir as dimensões apresentadas no croqui. Cada 

suporte será composto por perfis de aço laminado tipo "I" 152 X 22, chapa de aço de 

1/4" e cantoneira para fixação. Os perfis deverão ser colocados logo acima das vigas, 

por dentro da alvenaria. Após a colocação dos perfis, estes devem ser fixados com 

cantoneiras na parte inferior. Todas as partes metálicas deverão receber fundo 

anticorrosivo e pintura.  

 

 TRAMAS DE MADEIRA 

Esse serviço consiste na execução de tramas de madeiras nas áreas 

apresentadas, para suporte de forro de gesso. Como suporte geral serão utilizados 

caibros de madeira (6x12cm), que suportarão ripas de madeira (1,5x5cm) espaçadas 

a cada 30cm.  

 

 FORRO DE GESSO 

Esse serviço consiste na execução de forro de gesso nas áreas apresentadas 

no croqui.  

O forro deverá ser executado de forma que fique uniforme e nivelado.  

Após instalação do forro, ele deverá receber fundo selador acrílico, e então 

receber 2 demãos de tinta látex PVA, na cor branca.  

 

http://www.amarp.org.br/
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 IMPERMEABILIZAÇÃO 

Esse serviço consiste na execução de impermeabilização da área indicada no 

croqui anexo.  

A impermeabilização se dará pela aplicação de argamassa polimérica 

impermeabilizante ou membrana acrílica bicomponente à base de cimento, agregados 

minerais e resina acrílica, reforçada com véu de poliéster. A superfície deve estar 

limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes. Além 

da superfície indicada, a aplicação também se dará no perímetro da parede, até altura 

de 20cm acima do piso. 

 

 CONTRAPISO 

Esse serviço consiste na execução de contrapiso na área indicada no croqui 

anexo.  

O contrapiso será composto por argamasso de cimento e areia no traço 1:4, 

com espessura de 3cm. O acabamento deve ser camurçado.  

 

 MATERIAIS 

Todos os materiais utilizados na execução, sem exceção, deverão passar por 

aprovação da fiscalização do departamento de planejamento da Prefeitura Municipal 

de Arroio Trinta antes da aquisição. Ficando sujeito a recusa pela não apresentação. 

 

 LIMPEZA GERAL 

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente 

deverá ser removido todo o entulho da obra, sendo feita a sua destinação adequada. 

O local da obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza. 

 

 CONSIDERAÇÕES 

Todas as medidas de proteção individual e coletivas deverão ser seguidas pela 

executora. Qualquer tipo de perigo decorrente da execução, deverá ser comunicado 

à Prefeitura de Arroio Trinta. 

Toda e qualquer dúvida quanto à execução da obra deverá ser dirimida por 

escrito com o autor do projeto e/ou fiscalização da obra, sempre tendo como base o 

auxílio das normas referidas anteriormente. 
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As recomendações apresentadas objetivam orientar a execução do projeto, no 

sentido de estabelecer uma instalação funcional e segura. Não implicam, todavia, em 

qualquer responsabilidade do projetista com relação à qualidade da instalação 

executada por terceiros em discordância com as normas aplicáveis. 

 

 MEDIÇÕES 

A empresa executora realizará uma medição preliminar dos serviços 

executados durante o mês, e o departamento de planejamento da Prefeitura Municipal 

de Arroio Trinta realizará a conferência dos serviços executados, e emitirão um laudo 

de medição parcial (de acordo com o andamento da obra) e um laudo de medição 

global contendo em ambos os laudos o percentual referente ao pagamento de cada 

item. 

As medições só serão efetuadas MEDIANTE a apresentação dos diários de 

obra (no padrão exigido pelo município, inclusive com fotografias), a falta deste 

documento implicará do NÃO PAGAMENTO dos serviços executados, uma vez que 

os diários de obra são documentos legais e contemplam todo o histórico da obra. 

 

 

 

Arroio Trinta, 06 de maio de 2021. 

 

____________________________ 

Giovano Mezaroba 

Engº. Civil 

CREA/SC 115952-0 


