AMARpP ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ARROIO TRINTA
AMARP — DIVISAO TECNICA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRAS COMPLEMENTARES
CENTRO DE EVENTOS - ARROIO TRINTA

Arroio, Trinta- SC, MAIO de 2021.



SUMARIO

1. INTRODUGAO ..ottt s sttt st 3
1.1 DADOS DA OBRA ..ottt ettt 3
1.2 GENERALIDADES .......oooiiitieteeeeesseeetes ettt nasnesneasss s 3
2. SUPORTES METALICOS PARA RESERVATORIO ......ccooeviveeieeereeeereeeien, 4
3. TRAMAS DE MADEIRA ......o.coioiiteteeeeeeeeeees s ses s seses s ses st 4
4,  FORRO DE GESSO ......coiiiiiieseeieeieeieseeeee s sses st s st 4
5. IMPERMEABILIZAGAOQ ..ot ten st ses s 5
6. PISO CERAMICO......ccooovireiereeerseren, ERRO! INDICADOR NAO DEFINIDO.
I V7 =1 1 £ 5
8. LIMPEZA GERAL .....ooiiiieeeeeeeeee ettt 5
9.  CONSIDERAGOES ..ottt 5
10.  MEDICOES ...ttt sttt 6



1. INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por finalidade complementar o processo de
execucdo de OBRAS COMPLEMENTARES do Centro Municipal de Eventos de Arroio
Trinta — Coliseu, sendo que as especificacdes contidas neste memorial descritivo e
nas normas citadas deverao ser rigorosamente obedecidas durante o decorrer da
obra, valendo como se efetivamente fossem transcritas nos contratos para execucao

dos servicos.

1.1  DADOS DA OBRA

IDENTIFICACAO: OBRAS COMPLEMENTARES DO Centro de Eventos de Arroio
Trinta - Coliseu

LOCALIZACAO: Arroio Trinta — SC, Bairro Centro, R. Padre Augustinho, SN
PROPRIETARIO: Municipio de Arroio Trinta/SC

1.2 GENERALIDADES

A construcao deverd ser feita rigorosamente de acordo com o memorial.

Este memorial descreve os procedimentos a serem executados na execucao de
obras complementares no Centro de Eventos.

E de responsabilidade do construtor manter atualizado, no canteiro de obras, no
momento da execucdo dos servicos, alvara, ART, certiddes e licencgas, evitando
interrupgdes por embargo.

Manter no canteiro de obras um jogo completo dos memoriais, aprovado e
atualizado com todas as especificacdes, orcamentos e demais elementos que
interessam ao servico.

Todos os servigos deveréo ter a aprovacao prévia da fiscalizacao, no que concerne
as fases de execucéo do projeto.

N&o serdo aceitos materiais e servigcos que ndo atendam as normas especificas,
projeto, caderno de encargos e deste memorial.

O canteiro de obras devera estar de acordo com a norma de segurancga vigente
NR-18.

Os detalhes arquitetbnicos e materiais ndo descritos neste memorial deverao ser

esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da AMARP.



A gualquer momento a fiscalizacdo podera solicitar corpos de provas, amostras
ou ensaios dos materiais, sendo que o0s custos de sua obtencdo e demais ensaios de
verificacbes deverdo ser custeados integralmente pela executora. Em caso do nao
atendimento imediato das solicitacdes, a execucao dos servicos sera imediatamente
suspensa, até a liberacdo pela fiscalizacéo.

Para facilitar o trabalho da fiscalizacdo, a contratada devera especificar os
horérios em que o Eng. Responsavel pela obra estara presente no local. Este horario
sera fixado entre o Eng. Fiscal da AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar
compreendido no periodo das 13h até as 17h, de segunda a sexta-feira, € no minimo
2 horas semanais sempre no mesmo horario.

As normas (NTAs) encontram-se na pagina da AMARP www.amarp.org.br.

2. SUPORTES METALICOS PARA RESERVATORIO

Esse servico consiste na execucao de 2 suportes metalicos para reservatorios
de agua. Os suportes deverao seguir as dimensdes apresentadas no croqui. Cada
suporte sera composto por perfis de ago laminado tipo "I" 152 X 22, chapa de aco de
1/4" e cantoneira para fixagao. Os perfis deverao ser colocados logo acima das vigas,
por dentro da alvenaria. Apds a colocagao dos perfis, estes devem ser fixados com
cantoneiras na parte inferior. Todas as partes metalicas deverao receber fundo

anticorrosivo e pintura.

3. TRAMAS DE MADEIRA

Esse servigo consiste na execucdo de tramas de madeiras nas areas
apresentadas, para suporte de forro de gesso. Como suporte geral serao utilizados
caibros de madeira (6x12cm), que suportarao ripas de madeira (1,5x5cm) espacadas

a cada 30cm.

4. FORRO DE GESSO

Esse servico consiste na execugao de forro de gesso nas areas apresentadas
no croqui.

O forro devera ser executado de forma que fique uniforme e nivelado.

Apés instalagdo do forro, ele devera receber fundo selador acrilico, e entao
receber 2 demaos de tinta latex PVA, na cor branca.


http://www.amarp.org.br/

5. IMPERMEABILIZACAO

Esse servico consiste na execucado de impermeabilizacdo da area indicada no
croqui anexo.

A impermeabilizacdo se dara pela aplicagdo de argamassa polimérica
impermeabilizante ou membrana acrilica bicomponente a base de cimento, agregados
minerais e resina acrilica, reforcada com véu de poliéster. A superficie deve estar
limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes. Além
da superficie indicada, a aplicagao também se dara no perimetro da parede, até altura

de 20cm acima do piso.

6. CONTRAPISO

Esse servigo consiste na execugao de contrapiso na area indicada no croqui
anexo.

O contrapiso sera composto por argamasso de cimento e areia no trago 1:4,

com espessura de 3cm. O acabamento deve ser camurgado.

7. MATERIAIS
Todos os materiais utilizados na execugao, sem excecao, deverao passar por
aprovacgao da fiscalizagdo do departamento de planejamento da Prefeitura Municipal

de Arroio Trinta antes da aquisi¢ao. Ficando sujeito a recusa pela néo apresentacgao.

8. LIMPEZA GERAL
Apoés o término dos servigos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente
devera ser removido todo o entulho da obra, sendo feita a sua destinacdo adequada.

O local da obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza.

9. CONSIDERACOES

Todas as medidas de protegao individual e coletivas deveréo ser seguidas pela
executora. Qualquer tipo de perigo decorrente da execucao, devera ser comunicado
a Prefeitura de Arroio Trinta.

Toda e qualquer duvida quanto a execugao da obra devera ser dirimida por
escrito com o autor do projeto e/ou fiscalizagdo da obra, sempre tendo como base o

auxilio das normas referidas anteriormente.



As recomendacbes apresentadas objetivam orientar a execugao do projeto, no
sentido de estabelecer uma instalagao funcional e segura. Nao implicam, todavia, em
qualquer responsabilidade do projetista com relagdo a qualidade da instalagao

executada por terceiros em discordancia com as normas aplicaveis.

10.MEDICOES

A empresa executora realizara uma medigao preliminar dos servigos
executados durante o més, e o departamento de planejamento da Prefeitura Municipal
de Arroio Trinta realizara a conferéncia dos servigos executados, e emitirdo um laudo
de medigao parcial (de acordo com o andamento da obra) e um laudo de medi¢ao
global contendo em ambos os laudos o percentual referente ao pagamento de cada
item.

As medicdes s6 serao efetuadas MEDIANTE a apresentacédo dos diarios de
obra (no padrdo exigido pelo municipio, inclusive com fotografias), a falta deste
documento implicara do NAO PAGAMENTO dos servicos executados, uma vez que

os diarios de obra sao documentos legais e contemplam todo o histérico da obra.

Arroio Trinta, 06 de maio de 2021.

Giovano Mezaroba
Eng°®. Civil
CREA/SC 115952-0



