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 INTRODUÇÃO 

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições para 

execução de 288,30 m² de gramado sintético na Praça Central, no entorno de Arroio 

Trinta. 

 

 

 DADOS DA OBRA  

IDENTIFICAÇÃO: EXECUÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO EM PRAÇA 

LOCALIZAÇÃO: Arroio Trinta – SC, Bairro Centro 

PROPRIETÁRIO: Município de Arroio Trinta/SC 

 

 GENERALIDADES  

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o memorial. 

A empresa executora deverá manter no canteiro de obras, a placa de identificação 

da obra, identificando o responsável técnico, com todas as informações necessárias 

(Nome completo, número da ART, número do CREA do responsável e contato).  

É de responsabilidade do construtor manter atualizado, no canteiro de obras, no 

momento da execução dos serviços, alvará, ART, certidões e licenças, evitando 

interrupções por embargo. 

Manter no canteiro de obras um jogo completo dos memoriais, aprovado e 

atualizado com todas as especificações, orçamentos e demais elementos que 

interessam ao serviço. 

Todos os serviços deverão ter a aprovação prévia da fiscalização, no que concerne 

às fases de execução do projeto. 

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, 

projeto, caderno de encargos e deste memorial. 

O canteiro de obras deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente 

NR-18. 

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser 

esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da AMARP. 

Para facilitar o trabalho da fiscalização, a contratada deverá especificar os 

horários em que o Eng. Responsável pela obra estará presente no local. Este horário 

será fixado entre o Eng. Fiscal da AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar 
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compreendido no período das 8h até as 12h e das 13h até as 17h, de segunda a 

sexta-feira, e no mínimo 2 horas semanais sempre no mesmo horário. 

As normas (NTAs) encontram-se na página da AMARP www.amarp.org.br. 

 

 EXECUÇÃO DE PASSEIOS 

 

 PLACA DA OBRA 

As placas dos responsáveis deverão ser fixadas na parte frontal da obra em 

local visível, colocadas no início dos trabalhos. 

 

 LOCAÇÃO DA OBRA 

O quadro de marcação para a execução dos limites do pavimento será 

executado de acordo com as medidas fornecidas em projeto. Após o término deste 

serviço o responsável será comunicado para que possa fazer as devidas verificações. 

 

 GUIA (MEIO-FIO) PRÉ-FABRICADO  

Será executado meio fio de concreto, conforme especificações contidas no 

projeto. 

 

 DRENAGEM PLUVIAL 

O pavimento deverá ser executado com os caimentos voltados conforme 

indicado em projeto, com inclinação entre 1 e 3%, para que as águas pluviais sejam 

captadas pela sarjeta e conduzidas à boca-de-lobo existente, conforme indicado no 

projeto.  

 

 PREPARO DA BASE 

O solo que receberá o novo pavimento deverá ser regularizado, mantendo-se 

os devidos caimentos. 

 

 

 PISO DE CONCRETO 

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as 

fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lona 

plástica e, sobre ela, são colocadas as telas de armadura; 



  

 

 

 5 

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento 

e desempeno do concreto; 

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda 

fresco. 

 

 GRAMADO SINTÉTICO 

Neste espaço será utilizado a Grama Monofilamento de 50mm com faixa 

demarcatória na cor branca com a mesma descrição sendo: Fio Monofilamento de 

50mm de altura com espinha central, 12.000 Detex, Fio 100% polietileno virgem, Base 

tripla PP + NET + SBR Latex, 9.000 pontos por m², Gauge 5/8, 140s/M, cor: Verde + 

verde limão, Peso por m² produto acabado 2,5KG, Garantia de 5anos. Após será 

utilizado o Granulado de borracha espessura de 0,7mm à 2mm sendo 16.000KG 

colocado sobre a grama de 50mm. 

 

 

 MATERIAIS 

Todos os materiais utilizados na execução, sem exceção, deverão passar por 

aprovação da fiscalização do departamento de planejamento da Prefeitura Municipal 

de Arroio Trinta antes da aquisição. Ficando sujeito a recusa pela não apresentação. 

  

 

 LIMPEZA GERAL 

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente 

deverá ser removido todo o entulho da obra, sendo feita a sua destinação adequada. 

O local da obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza. 

 

 

 CONSIDERAÇÕES 

Todas as medidas de proteção individual e coletivas deverão ser seguidas pela 

executora. Qualquer tipo de perigo decorrente da execução, deverá ser comunicado 

à Prefeitura de Arroio Trinta. 



  

 

 

 6 

Toda e qualquer dúvida quanto à execução da obra deverá ser dirimida por 

escrito com o autor do projeto e/ou fiscalização da obra, sempre tendo como base o 

auxílio das normas referidas anteriormente. 

As recomendações apresentadas objetivam orientar a execução do projeto, no 

sentido de estabelecer uma instalação funcional e segura. Não implicam, todavia, em 

qualquer responsabilidade do projetista com relação à qualidade da instalação 

executada por terceiros em discordância com as normas aplicáveis. 

 

 MEDIÇÕES 

A empresa executora realizará uma medição preliminar dos serviços 

executados durante o mês, e o departamento de planejamento da Prefeitura Municipal 

de Arroio Trinta realizará a conferência dos serviços executados, e emitirão um laudo 

de medição parcial (de acordo com o andamento da obra) e um laudo de medição 

global contendo em ambos os laudos o percentual referente ao pagamento de cada 

item. 

As medições só serão efetuadas MEDIANTE a apresentação dos diários de 

obra (no padrão exigido pelo município, inclusive com fotografias), a falta deste 

documento implicará do NÃO PAGAMENTO dos serviços executados, uma vez que 

os diários de obra são documentos legais e contemplam todo o histórico da obra. 

 

 

 

Arroio Trinta, 01 de junho de 2022. 

 

 

 

____________________________ 

Giovano Mezaroba 

Engº. Civil 

CREA/SC 115952-0 
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