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EXECUGAO DE GRAMADO SINTETICO EM PRAGA
ARROIO TRINTA/ SC

Arroio Trinta - SC, junho de 2022.
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1. INTRODUGCAO
O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condi¢des para
execucgao de 288,30 m? de gramado sintético na Praga Central, no entorno de Arroio

Trinta.

1.1 DADOS DA OBRA

IDENTIFICACAO: EXECUCAO DE GRAMADO SINTETICO EM PRACA
LOCALIZACAO: Arroio Trinta — SC, Bairro Centro

PROPRIETARIO: Municipio de Arroio Trinta/SC

1.2 GENERALIDADES

A construgcao devera ser feita rigorosamente de acordo com o memorial.

A empresa executora devera manter no canteiro de obras, a placa de identificacéo
da obra, identificando o responsavel técnico, com todas as informagdes necessarias
(Nome completo, numero da ART, numero do CREA do responsavel e contato).

E de responsabilidade do construtor manter atualizado, no canteiro de obras, no
momento da execug¢do dos servicos, alvara, ART, certiddes e licencas, evitando
interrupgdes por embargo.

Manter no canteiro de obras um jogo completo dos memoriais, aprovado e
atualizado com todas as especificagdes, orcamentos e demais elementos que
interessam ao servico.

Todos os servigos deverao ter a aprovagao prévia da fiscalizagdo, no que concerne
as fases de execugéao do projeto.

Nao serao aceitos materiais e servigos que ndo atendam as normas especificas,
projeto, caderno de encargos e deste memorial.

O canteiro de obras devera estar de acordo com a norma de seguranga vigente
NR-18.

Os detalhes arquitetbnicos e materiais ndo descritos neste memorial deverao ser
esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da AMARP.

Para facilitar o trabalho da fiscalizagdo, a contratada devera especificar os
horarios em que o Eng. Responsavel pela obra estara presente no local. Este horario

sera fixado entre o Eng. Fiscal da AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar



compreendido no periodo das 8h até as 12h e das 13h até as 17h, de segunda a
sexta-feira, e no minimo 2 horas semanais sempre no mesmo horario.

As normas (NTAs) encontram-se na pagina da AMARP www.amarp.org.br.

2. EXECUGAO DE PASSEIOS

2.1 PLACA DA OBRA
As placas dos responsaveis deverao ser fixadas na parte frontal da obra em

local visivel, colocadas no inicio dos trabalhos.

2.2 LOCAGAO DA OBRA
O quadro de marcagao para a execucdo dos limites do pavimento sera
executado de acordo com as medidas fornecidas em projeto. Apos o término deste

servigo o responsavel sera comunicado para que possa fazer as devidas verificagoes.

2.3  GUIA (MEIO-FIO) PRE-FABRICADO
Sera executado meio fio de concreto, conforme especificagdes contidas no

projeto.

24 DRENAGEM PLUVIAL

O pavimento devera ser executado com os caimentos voltados conforme
indicado em projeto, com inclinagao entre 1 e 3%, para que as aguas pluviais sejam
captadas pela sarjeta e conduzidas a boca-de-lobo existente, conforme indicado no

projeto.

2.5 PREPARO DA BASE
O solo que recebera o novo pavimento devera ser regularizado, mantendo-se

os devidos caimentos.

3. PISO DE CONCRETO
Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as
férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langcado, coloca-se lona

plastica e, sobre ela, sdo colocadas as telas de armadura;



Finalizada a etapa anterior ¢é feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento
e desempeno do concreto;

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda

fresco.

4. GRAMADO SINTETICO

Neste espaco sera utilizado a Grama Monofilamento de 50mm com faixa
demarcatéria na cor branca com a mesma descricdo sendo: Fio Monofilamento de
50mm de altura com espinha central, 12.000 Detex, Fio 100% polietileno virgem, Base
tripla PP + NET + SBR Latex, 9.000 pontos por m?, Gauge 5/8, 140s/M, cor: Verde +
verde limao, Peso por m? produto acabado 2,5KG, Garantia de 5anos. Apds sera
utilizado o Granulado de borracha espessura de 0,7/mm a 2mm sendo 16.000KG
colocado sobre a grama de 50mm.

5. MATERIAIS
Todos os materiais utilizados na execugao, sem excecao, deverao passar por
aprovacgao da fiscalizagdo do departamento de planejamento da Prefeitura Municipal

de Arroio Trinta antes da aquisi¢ao. Ficando sujeito a recusa pela n&o apresentacao.

6. LIMPEZA GERAL
Apods o término dos servigcos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente
devera ser removido todo o entulho da obra, sendo feita a sua destinagao adequada.

O local da obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza.

7. CONSIDERAGCOES
Todas as medidas de protegao individual e coletivas dever&o ser seguidas pela
executora. Qualquer tipo de perigo decorrente da execugao, devera ser comunicado

a Prefeitura de Arroio Trinta.



Toda e qualquer duvida quanto a execucado da obra devera ser dirimida por
escrito com o autor do projeto e/ou fiscalizagado da obra, sempre tendo como base o
auxilio das normas referidas anteriormente.

As recomendagdes apresentadas objetivam orientar a execugao do projeto, no
sentido de estabelecer uma instalagao funcional e segura. Nao implicam, todavia, em
qualquer responsabilidade do projetista com relagdo a qualidade da instalagéo

executada por terceiros em discordancia com as normas aplicaveis.

8. MEDICOES

A empresa executora realizara uma medigao preliminar dos servigos
executados durante o més, e o departamento de planejamento da Prefeitura Municipal
de Arroio Trinta realizara a conferéncia dos servicos executados, e emitirdo um laudo
de medigéo parcial (de acordo com o andamento da obra) e um laudo de medig&o
global contendo em ambos os laudos o percentual referente ao pagamento de cada
item.

As medicdes s6 serao efetuadas MEDIANTE a apresentacido dos diarios de
obra (no padrdo exigido pelo municipio, inclusive com fotografias), a falta deste
documento implicara do NAO PAGAMENTO dos servicos executados, uma vez que
os diarios de obra sdo documentos legais e contemplam todo o histérico da obra.

Arroio Trinta, 01 de junho de 2022.
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