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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os servigos, materiais
e técnicas construtivas a serem utilizadas na execugao da obra abaixo qualificada.

Execucdo de um novo depodsito em Arroio Trinta — SC, localizada na Rua
Francisco Nava, com area total de 10,00 m=2.

Construcao de 1 depdsito, descrito em projeto e na planilha orgcamentaria.

1.0 - GENERALIDADES:

A construcao deverd ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Cabera a empreiteira proceder a instalacao da obra dentro das normas gerais de
construcgao.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvard,
certiddes e licengas, evitando interrupgdes por embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos,
especificacdes, orcamentos e demais elementos que interessam ao servico.

Todos os servicos deverdo ter a aprovagao previa da fiscalizacdo, no que
concerne as fases de execucgao do projeto.

Nao serdo aceitos materiais e servicos que nao atendam as normas especificas,
projeto, caderno de encargos e este memorial.

O canteiro devera estar de acordo com a norma de seguranga vigente NR-18.

Sera de responsabilidade do construtor as sondagens geolégicas tipo SPT, a
determinacgao da resisténcia superficial a percussao o célculo da estrutura da edificagéao,
tudo de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de Encargos, seguindo-se
as orientacées previas do Eng. Fiscal da AMARP, devendo os mesmos serem
encaminhados para aprovacao final do engenheiro fiscal, responsavel pela Prefeitura
Municipal de Arroio Trinta.

Nenhum servico devera ser iniciado sem que os projetos, descricdes dos projetos
e memoriais de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsavel fiscal da AMARP.

Os detalhes arquitetbnicos e materiais nao descritos neste memorial deverao ser
esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da AMARP.

Fica estabelecido como fck minimo 20Mpa.

A qualquer momento a fiscalizagéo podera solicitar corpos de provas de concreto
e outros materiais, sendo que os custos de sua obtencdo e demais ensaios de
verificagbes deverdo ser custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do nao
atendimento imediato dos ensaios solicitados serdo suspensos a execugao imediata dos
servicos, até a liberacao da fiscalizacao.

Para facilitar o trabalho da fiscalizag@o a contratada devera especificar o horario
no qual o Eng. Responsavel pela obra estard na mesma. Este horério serd fixado entre
o Eng. Fiscal da AMARP e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no
periodo das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverd ser diario (de segunda a sexta
feira) e no minimo de 8 horas diarias sempre no mesmo horario.



2.0 — SERVICOS PRELIMINARES

2.1 — DEMOLICOES/LIMPEZA/CORTES
Limpeza Manual do Terreno (c/ raspagem superficial) de 10,00 m2.

2.2 — SERVICOS PRELIMINARES
Colocacéo de placa de obra para construcao civil em chapa galvanizada de 2,40
x 1,2 m. Conforme projeto e quantitativo da planilha orgamentaria.

3.0 - INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA

3.1 - Execucéao de estruturas de concreto armado convencional, para edificacao
habitacional multifamiliar FCK 25 MPA, totalizando 1,54m3. Incluso montagem e
desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, conforme
planilha orcamentéria. Sapatas 0,80 x 0,80 x 0,40 (x6).

3.2 — Execucgdao de estruturas de concreto armado convencional, para edificacao
habitacional multifamiliar FCK 25 MPA, totalizando 0,52m3. Incluso montagem e
desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, conforme
planilha orgamentaria. Pilares 0,15 x 0,15 x 3,90 (colarinhos de 1,50 m) (x6).

3.3 — Execucgao de estruturas de concreto armado convencional, para edificacao
habitacional multifamiliar FCK 25 MPA, totalizando 0,60m3. Incluso montagem e
desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, conforme
planilha orcamentaria. Vigas Baldrame 0,15 x 0,30 x 13,40 ml.

3.4 — Execucgao de estruturas de concreto armado convencional, para edificacao
habitacional multifamiliar FCK 25 MPA, totalizando 0,60m3. Incluso montagem e
desmontagem de forma de viga, escoramento com pontalete de madeira, conforme
planilha orcamentaria. Viga cinta 0,15 x 0,30 x 13,40 ml.

3.5 — Execucéao de Radier, espessura 10cm, FCK 30 Mpa, com uso de Formas em
madeira serrada, totalizando 10,00 m2.

3.6 — Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em areas secas,
sobre laje, aderido, espessura 3cm, totalizando area de 10,00 m2.

3.7 — Laje pré-moldada convencional (lajotas + vigotas) para forro, unidirecional,
sobrecarga de 100 kg/m2, vao até 4,00 m (sem colocagao), totalizando 10,00 m2.

3.8 — Impermeabilizagédo de Piso e Laje Pré-moldada com Argamassa de cimentoe
areia, com Aditivo Impermeabilizante e=2cm. (10,00m2) Laje + (10,00m2) Piso.

3.9 — Concretagem de lajes em edificagdes multifamiliar feitas com sistema de
formas manuseaveis, com concreto usinado bombeavel FCK 25 MPA — langcamento
adensamento e acabamento (exclusive bomba langa). Totalizando em 0,50 m3 (10,00
m2 * 0,05)

3.10 — Calha em chapa de ac¢o galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33
cm, incluso transporte vertical. Totalizando em 5ml.

3.11 — Rufo em chapa de ago galvanizado ndmero 24, corte de 25 cm, incluso
transporte vertical. Totalizando em 5ml.



4.0 - ACABAMENTOS

4.1 — Revestimento Ceramico p/ piso, em placa esmaltada extra, nas dimensdes
de 35 x 35cm, totalizando area de 10,00 m2.

4.2 — Alvenaria de Vedacao de Blocos Ceramicos Macicos de 5 x 10 x 20cm
(espessura de 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira,
totalizando area de 28,11m2.

4.3 — Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400L. Com &rea total
de 28,83m2.

4.4 — Embogo ou massa unica em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico com
betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos de fachada com presenca de vaos,
espessura de 25 mm. Totalizando em 28,83 m2.

4.5 — Aplicagao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas
demaos. Area total de 28,83m2.

4.6— Chapisco aplicado no teto, como rolo para textura acrilica, argamassa traco
1:4 e emulsao polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400 L. Totalizado em uma
area de 7,99m2.

4.7 — Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8,
‘preparo mecéanico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, espessura de
20mm, com execuc¢ao de taliscas. Area total de 7,99mz2.

4.8 — Aplicagao manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demaos.
Com area de 7,99m2.

4.9 — Tratamento ¢/ junta de Dilatacado com Tarugo de Polietileno, e Selante P.U,

Incluso preenchimento ¢/ espuma expansiva P.U.

5.0 - ESQUADRIAS

5.1 —Janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive
alizar, acabamento e contramarco, fornecimento e instalacao, totalizando area de 0,5m2.

5.2 — Kit Porta pronta de Madeira, folha leve (NBR 15930) de 900 x 2100mm, de
35 a 40mm de espessura, com marco em ago nucleo colmeia, capa lisa em HDF,
acabamento melaminico, branco, (incluindo marco, alizares, dobradi¢ca e fechadura),
totalizando 1 unidade.

6.0— INSTALAGOES ELETRICAS

6.1— Cabo de cobre flexivel isolado, 10,0 mm, anti-chama 450/750 V, para
circuitos terminais — Fornecimento e Instalacao. AF: 12/2015;

6.2 — Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?2, anti-chama 0,61/1,0 Kv, para
circuitos terminais — Fornecimento e Instalacao. AF: 12/2015;

6.3 — Cabo de cobre flexivel isolado, 4,0 mm?2, anti-chama 0,61/1,0 Kv, para
circuitos terminais — Fornecimento e Instalacao. AF: 12/2015;

6.4 — Caixa de Inspegédo em concreto pré-moldado DN60 ¢/ tampa H=60cm.

6.5 — Caixa de Inspecao para Aterramento, circular em Polietileno, didmetro
interno 0,3m.



6.6 — Quadro de Distribuicao de Energia em PVC, de embutir, sem barramento,
para 3 disjuntores.

6.7. — Disjuntos Tripolar Nema, corrente nominal de 10 a 502 — forn. e instal.

6.8 — Eletroduto flexivel plano em PEAD, cor preta e laranja, diametro 25mm.

6.9- Eletroduto flexivel plano em PEAD, cor preta e laranja, diametro 40mm.

6.10 — Fita Isolante de Borracha auto-fusao, uso até 69 KW (alta tensao).

6.11 — Fita Isolante Adesiva Anti-chama, uso até 750V, em rolo de 19mm x 20m.

6.12 — Haste de Aterramento 5/8” para SPDA — Forn. e Instalagéo.

6.13 — Caixa de Passagem 40 x 40 x 50, fundo brita com tampa.

6.14 — Luminaria Tipo Spot de sobrepor, com 1 Lampada fluorescente, de 15W,

sem reator, fornecimento e instalagao.

6.15 — Interruptor simples (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa,

fornecimento e instalagao.

6.16 — Tomada média de embutir (1 modulo), 2P + T, 10A, incluindo suporte e

placa, fornecimento e instalagao.

7.0 — SERVICOS FINAIS

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpo e varrido.
Serao retirados e limpos todos os excessos de argamassa porventura existentes na
alvenaria.

Limpeza final da obra, 10,00 m2, conforme projeto e quantitativo da planilha
orcamentaria.

Todos os servicos de limpeza serdo executados com 0 maximo de esmero e sem
danificar ou prejudicar outras partes da obra.

Todas as instalacdes serdo devidamente testadas e verificadas antes do termo
de recebimento provisério da obra.
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