



## ERRATA

### AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0010 /2022

### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0142/2022

A Prefeitura Municipal de Arroio Trinta–SC, por intermédio do Prefeito Municipal, **ALCIDIR FELCHILCHER**, vem, nesta oportunidade, divulgar aos interessados em compor o certame em epígrafe que seu instrumento convocatório será alterado, na forma da errata abaixo transcrita:

1 - Tendo em vista a necessidade de alteração de todos os dados do lote 02 da licitação, (valores, quantidades e outros), o engenheiro responsável pela obra Sr. Ronaldo Regalin, refez o Projeto Arquitetônico, incluindo, as planilhas orçamentárias, o cronograma, o memorial descritivo e as pranchas que compõe o projeto, vem por meio deste, alterar os dados do Lote 02 do Processo Licitatório nº. 0142/2022 na modalidade de Tomada de Preços nº. 0010/2022, que tem por objeto, **a Escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) objetivando a contratação de empresa(s) especializada(s) visando a execução de obra, com o devido fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para realizar ampliação na cabeceira da ponte localizada na Rua Jacob Casaletti, e Construção de Ponte sobre o Rio Trinta, na Linha Passoni, conforme quantitativos e especificações listadas pelo Edital, tudo de acordo com os projetos, memoriais descritivos e demais documentos em anexo**, sendo que o LOTE 2, passará a conter os dados anexados à presente **ERRATA**.

2 - Fica alterada a data de abertura do Edital em epígrafe, passando a vigor conforme segue:

2.1 - Data de abertura da Tomada de Preços nº 0010/2022 passa a ser dia 10/10/2022, sem alteração de horário.



3 - Permanecem inalteradas as demais disposições editalícias, nos termos constantes do instrumento convocatório inicialmente divulgado no Diário Oficial dos Municípios-DOM.

Arroio Trinta – SC, 21 de setembro de 2022.

**ALCIDIR FELCHILCHER**

Prefeito Municipal