
ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNID. QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
VALOR TOTAL 

(COM BDI)

1.1
SINAPI 96525

ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM MINI-ESCAVADEIRA PARA SAPATA 

CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) M³ 8,70 R$ 43,40 R$ 377,58 R$ 465,52

1.2
SINAPI 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE SAPATA 

CORRIDA SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.
M² 14,00 R$ 3,49 R$ 48,86 R$ 60,24

1.3
SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM SAPATA CORRIDA SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE 5 CM

M³ 0,7 R$ 155,40 R$ 108,78 R$ 134,11

1.4
SINAPI 102354

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 

MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE.

M³ 2,00 R$ 154,69 R$ 309,38 R$ 381,43

2.1 SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM

M² 68,07 R$ 42,36 R$ 2.883,45 R$ 3.555,00

2.2 SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 

COM AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM
KG 194,2 R$ 11,05 R$ 2.145,91 R$ 2.645,69

2.3 SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 

COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM
KG 77,2 R$ 14,71 R$ 1.135,61 R$ 1.400,10

2.4 SINAPI 100342
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, 

COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
KG 194,2 R$ 15,79 R$ 3.066,42 R$ 3.780,59

2.5 SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 6,77 R$ 638,42 R$ 4.322,10 R$ 5.328,72

1                  SERVIÇOS INICIAIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA - SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO E CERCAMENTE ESTAÇÃO DE TV DIGITAL
BDI 

23,29%

SINAPI: 03-2023 (NÃO DESONERADO)REFERENCIAIS UTILIZADOS COMO 

BASE: 

2                MURO DE CONTENÇÃO

3              DRENAGEM



3.1 SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA MURO DE CONTENÇÃO, EM LONA 

PLÁSTICA
M² 27,60 R$ 2,69 R$ 74,24 R$ 91,54

3.2 SINAPI 102722
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, 

COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, 

ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL

M 10,00 R$ 55,43 R$ 554,30 R$ 683,40

4.1 SINAPI I 4948
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 

3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - 

COMPLETO

M² 6,90 R$ 667,45 R$ 4.605,41 R$ 5.678,00

4.2 SINAPI 98522
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
M 37,00 R$ 187,19 R$ 6.926,03 R$ 8.539,10

R$ 32.743,44

_________________________________________________________

Alana Quaiotto

Engenheira Civil CREA/SC 156060-3

_________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Arroio Trinta

Arroio Trinta, maio de 2023.

TOTAL GERAL

4              CERCAMENTO


