ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA - SC

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: MURO DE CONTENGCAO E CERCAMENTE ESTAGCAO DE TV DIGITAL

REFERENCIAIS UTILIZADOS COMO [SINAPI: 03-2023 (NAO DESONERADO) BDI
BASE: 23,29%
~ ~ A VALOR TOTAL
ITEM REFERENCIA DESCRICAO UNID. QTDE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
(com BDI)
1 SERVICOS INICIAIS
ESCAVACAO MECANIZADA COM MINI-ESCAVADEIRA PARA SAPATA \
11 SINAPI'96525 CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS) M 8,70 R$ 43,40 R$ 377,58 R$ 465,52
SINAPI 97083 COMPACTACAO MECAN|CA DE SOLO PARA EXECUCAO DE SAPATA MZ 14.00 RS 3.49 R$ 48 86 R$ 6024
1.2 CORRIDA SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
SINAPI 100324 BRITADA N.2), APLICADO EM SAPATA CORRIDA SOBRE SOLO, M3 0,7 RS 155,40 RS 108,78 RS 134,11
13 ESPESSURA DE 5 CM
DESMONTE DE MATERIAL DE 32 CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU
SINAPI 102354 MATACOS), COM MARTELETE PNEUMATICO MANUAL EXCLUSIVE M3 2,00 RS 154,69 RS 309,38 RS 381,43
14 CARGA E TRANSPORTE.
2 MURO DE CONTENCAO
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
2.1 SINAPI 100341 CORTINA DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M? 68,07 RS 42,36 RS 2.883,45 RS 3.555,00
PLASTIFICADA, E = 18 MM
ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO,
2.2 SINAPI 100345 COM ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM KG 194,2 RS 11,05 RS 2.145,91 RS 2.645,69
ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO,
2.3 SINAPI 100343 COM ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM KG 77,2 RS 14,71 RS 1.135,61 RS 1.400,10
ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO,
2.4 SINAPI 100342 COM ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM KG 194,2 RS 15,79 RS 3.066,42 RS 3.780,59
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA —
2.5 SINAPI 100349 ¢ M3 6,77 RS 638,42 RS 4.322,10 RS 5.328,72

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

3

DRENAGEM




CAMADA SEPARADORA PARA MURO DE CONTENGAO, EM LONA

2

3.1 SINAPI 97087 PLASTICA M 27,60 RS 2,69 RS 74,24 RS$ 91,54
DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO,

3.2 SINAPI 102722 COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, M 10,00 RS 55,43 RS 554,30 RS 683,40
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL

CERCAMENTO

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE

4.1 SINAPI 1 4948 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - M? 6,90 RS 667,45 RS 4.605,41 RS 5.678,00
COMPLETO
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME

4.2 SINAPI 98522 ' M 37,00 RS 187,19 RS 6.926,03 RS 8.539,10

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

TOTAL GERAL

RS 32.743,44

Alana Quaiotto
Engenheira Civil CREA/SC 156060-3

Prefeitura Municipal de Arroio Trinta

Arroio Trinta, maio de 2023.




