



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**

CNPJ: 82.826.462/0001-27.  
Rua XV de Novembro, 26, Centro.  
CEP: 89.590-000 - Arroio Trinta - SC

**Processo Administrativo Nº 0046/2024 - IL  
Inexigibilidade Nº 0008/2024 - IL**

### **TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Prefeito de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a decisão proferida pela Agente de Contratação designada através do Decreto nº 2565, bem como o parecer favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o procedimento atendeu à legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento na Lei 14.133/21, resolve:

**RATIFICAR** a presente **Inexigibilidade**, do tipo Menor preço Por item, embasada no Art. 74, I e tendo como objeto **Formalização de Processo de Inexigibilidade de Licitação, objetivando a contratação da empresa CELESC DISTRIBUIÇÃO SA, afim de realização de serviços de deslocamento de rede, com devido fornecimento de materiais e mão de obra necessários, na localidade da Linha Passoni e na rua Luiz Nesi, de acordo com os projetos/memoriais descritivos apresentados em anexo, nestes termos:**

Proponentes que apresentaram o menor preço e seus respectivos itens:

**427 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. (08.336.783/0001-90)**

<b>Item</b>	<b>Material/Serviço</b>	<b>Unid. medida</b>	<b>Qtd licitada</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
1	<b>40510 - Deslocamento de Rede - Linha Passoni - Trecho II</b> Relativos aos materiais a serem utilizados no deslocamento de dois postes, no Trecho II da Linha Passoni, onde será iniciado a pavimentação asfáltica.	Un	1	138,90	138,90

	<p>Conforme Projeto.</p> <p>Materiais a Instalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Cartucho Metálico Calibre 22 Vermelha - Cód. 17031</li> <li>- 01 Conec Cunha Al Cb 4x4awg/2x6awg 25mm2 VM - Cód. 6784</li> <li>- 01 Conector Cunha Ramal B-Assimétrico LR - Cód. 6386</li> <li>- 01 Conector Cunha Ramal III-Simétrico VM - Cód. 6381</li> <li>- 0,974 Kg Fio Nu Alum. Recoz 145dan 4awg Amarração - Cód. 5264</li> <li>- 0,285 Kg Fita Alumínio Ec-0 Proteção CB Alumínio- Cód. 5627</li> <li>- 01 Placa Concreto Armado 600X200X100MM - Cód. 4784</li> </ul> <p>Material a Retirar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Arruela Quadrada Lisa Aço D18x38x38x3mm- Cód. 1827</li> <li>- 01 Chapa Estai Aço 1010/1020 76x130x8mm - Cód. 2145</li> <li>- 01 Parafuso Cab Quad Aço 7007 16x200x120mm - Cód. 1670</li> <li>- 01 Sapatilha Cabo De Aço 54x75mm - Cód. 2153.</li> </ul>				
2	<p><b>40511 - Mão de obra para deslocamento de rede - Linha Passoni - Trecho II</b></p> <p>Referente ao valor Total dos serviços necessários para o deslocamento de 02 postes, conforme projeto.</p> <p>Serviços a instalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Abert. Cava em Rocha Sem Uso Explosivo- Cód. 300006</li> <li>- 01 Abertura de Cava em Terreno Normal - Cód. 300008</li> <li>- 01 Escora De Subsolo Simples - Cód. 300142</li> <li>- 01 Inst. N1, B1, M1, T1 util. 1 cruzeta aço - Cód. 300175</li> <li>- 01 Inst. de Ilum. Pub. Comum (montada) - Cód. 653075</li> <li>- 02 Instalação Poste Menor 12M Com Guindauto - Cód. 300372</li> <li>- 01 Instalação de conector tipo cunha - Cód. 300321</li> <li>- 0,476 Km Retensionamento De Condutor ,Por Km - Cód. 300582</li> </ul>	Un	1	3.575,57	3.575,57

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Serviço Utilização Software De Segurança - Cód. 652150</li> <li>- 0,969 kg Trans. mat. percurso 21 a 50 km p/kg.- Cód. 300753</li> <li>Serviços a retirar:</li> <li>- 01 Ret. N1, B1, M1, T1 util. 1 cruzeta aço - Cód. 300501</li> <li>- 01 Ret. de Iluminação Pub. comum (montada) - Cód. 653433</li> <li>- 02 Retirada Poste Menor 12m - Com Guindauto - Cód. 300658</li> <li>- 0,031 kg Trans. mat. percurso 21 a 50 km p/kg - Cód. 300753.</li> </ul>				
3	<p><b>40512 - Deslocamento Rede - Rua Luiz Nesi</b></p> <p>Relativos aos materiais a serem utilizados no deslocamento de um (01) poste, na Rua Luiz Nesi, centro.</p> <p>Materiais a instalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 05 Alca Preform Distr Ac 4awg 430mm LR - Cód. 6153</li> <li>- 2,763 Kg Cabo Nu Cobre 7 Fios 25 Mm2 - Cód. 5230</li> <li>- 01 Cartucho Metálico Calibre 22 Vermelha - Cód. 17031</li> <li>- 01 Conec Cunha Al Cb 1/0x6/16mm2-2x4/25mm2 - Cód. 6469</li> <li>- 02 Conec Cunha Aterr Cu/Ai 25/35mm2xd13mm - Cód. 21755</li> <li>- 02 Conector Cunha Ramal A-Assimétrico Viol - Cód. 6387</li> <li>- 01 Conector Cunha Ramal I-Simétrico Cz - Cód. 6383</li> <li>- 0,274 Kg Fio Nu Alum Reoz 145dan 4awg Amarração – Cód.6264</li> <li>- 0,057 Kg Fita Alumínio Ec-0 Proteção CB Alumínio - Cód. 5627</li> <li>- 02 Haste Aterramento Aço/Cobre 13x2400mm. - Cód. 2167</li> </ul>	Un	1	299,05	299,05
4	<p><b>40513 - Mão de obra para deslocamento de rede - Rua Luiz Nesi</b></p> <p>Referente ao valor total de serviços necessários para o deslocamento de 01 poste.</p> <p>Serviços a Instalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Aterramento Simples - Uma Haste - Cód. 30025</li> </ul>	Un	1	2.005,83	2.005,83

<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Aterramento Simples, Demais Hastes, Por - Cód. 300026</li> <li>- 01 Abert. Cava em Rocha Sem Uso Explosivo - Cód. 300006</li> <li>- 01 Inst. de Ilum. Pub. Comum (montada) - Cód 653075</li> <li>- 01 Instalação Poste Menor 12M Com Guindauto - Cód. 300372</li> <li>- 01 Instalação de conector tipo cunha - cód. 300321</li> <li>- 01 Serviço Utilização Software De Segurança - Cód. 652150</li> <li>- 01 Trans. mat. percurso 21 a 50 km p/kg - Cód. 300753</li> <li>Serviços a retirar:</li> <li>- 01 Ret. de Iluminação Pub. Comum (montada) - Cód. 653433</li> <li>- 01 Retirada Poste Menor 12m - Com Guindauto. - Cód. 300658</li> </ul>				
<b>Total Geral</b>				<b>6.019,35</b>

Emita-se a nota de empenho ou, sendo o caso, o respectivo contrato, publicando-se em seguida.

Arroio Trinta - SC, 02/04/2024.

**ALCIDIR FELCHILCHER.**  
 Prefeito de Arroio Trinta.

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICAÇÃO

Alcidir Felchlicher

02/04/2024 16:50:17 GMT-03:00 51804000906



Documento Assinado Digitalmente

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.