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 A Construção de um MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO para 
fins de Contenção de solo, com área total de 33,00m2 e Volume de 9,33m3 será construído 
nos fundos da Escola Municipal Pe. Jaci Falchetti, no Município de ARROIO TRINTA. 
 
 
 
01 - GENERALIDADES : 
 
 A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. 
 Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e 
medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre as últimas. 
 Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais de construção. 
 E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões e 
licenças, evitando interrupções pôr embargo. 
 Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, 
orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço. 
 Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização , no que concerne as fases de 
execução do projeto. 
 Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas especificas, projeto, 
caderno de encargos e este memorial. 
 O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18. 
 Será de responsabilidade do construtor as sondagens geológicas tipo SPT, a 
determinação da resistência superficial a percussão o cálculo da estrutura da edificação, tudo 
de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de Encargos, seguindo-se as 
orientações previas do Eng. Responsável pela PMAT, devendo os mesmos serem 
encaminhados para aprovação final do  engenheiro fiscal, responsável pela PMAT. 
 Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais 
de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsável fiscal da PMAT 
 Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos 
pelo Engenheiro fiscal da PMAT. 
 Fica estabelecido como fck mínimo 20Mpa. 
 A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar corpos de provas de concreto e outros 
materiais, sendo que os custos de sua obtenção e demais ensaios de verificações deverão ser  custeados 
integralmente pela empreiteira. Em caso do não atendimento imediato dos ensaios solicitados serão 
suspensos a execução imediata dos serviços, até a liberação da fiscalização. 
 Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em  que o 
Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da PMAT e 
a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 13:30 até as 17:30 horas, deverá 
ser diário (de segunda a sexta feira)  e no mínimo de 3 horas diárias sempre no mesmo horário. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



02 - SERVIÇOS PRELIMINARES : 
 
 02.01. SONDAGEM : 
 
  Para a Execução do Muro de Contenção, será interpretado uma Sondagem c/ 
mobilização e equipamentos, para ter certeza da Execução da Fundação especificada no 
Projeto e Orçamento. 
 

02.02. ENGENHEIRO CIVIL : 
 
  Será necessário a presença do Engenheiro Civil responsável da Empresa 
Executora para acompanhamento dos serviços executados e posterior liberação das Medições 
da Obra. 
 
 02.03. LOCAÇÃO DA OBRA : 
 
  A locação deve ser feita de acordo com as medidas descritas no projeto 
arquitetônico, observando as diferenças de nível entre os pisos, se houver. 
 
 02.04. PLACA DE OBRA : 
 
  Será instalado no local uma Placa de Obra (para construção civil) em chapa 
galvanizada N.22*, adesivada, de *2,4 x 1,2*M (sem postes p/ fixação). 
 
 
03 - FUNDAÇÃO : 
 

 Será de responsabilidade da CONTRATADA a interpretação das sondagens 

geológicas, e a determinação da resistência do solo e a confirmação do cálculo das fundações 

(sapatas já descritas em projeto) do muro, de acordo com as normas brasileiras vigentes, 

devendo os mesmos serem encaminhados para aprovação final do engenheiro fiscal da PMAT. 

 
03.01. ESCAVAÇÃO : 

 
  Utilizaremos escavação mecanizada de no máximo 1,5m, à ser definido pela 
Sondagem. 
 
 03.02. SAPATAS : 
 
  Utilizaremos Sapatas de Concreto Armado fck 25Mpa, totalizando 6 peças já 
dimensionados com tamanho mínimo de 0,80 x 0,80 x 0,40 em Projeto e Orçamento. 
  

03.03. COLARINHOS : 
 
  Utilizaremos Colarinhos de Concreto Armado fck 25Mpa, totalizando 6 peças 
já dimensionados com tamanho máximo de 0,20 x 0,35 x 1,50 descritos em Projeto e 
Orçamento. 
  



03.04. REATERROS : 
 
  Utilizaremos aterro e reaterros de no máximo 1,5m. 
 
04 – SUPRAESTRUTURA: 
 

 04.01. PILARES : 
 
  Os pilares utilizados serão de concreto armado fck 25 Mpa, totalizando 6 peças 
com seção de 0,20 x 0,35 x 2,20m, c/ vão de no máximo 6m, descritos em Projeto e 
Orçamento. 
   
 04.02. VIGAS DE BALDRAME: 
 
  A viga de baldrame utilizada será de concreto armado fck 25 Mpa, com seção 
de 0,20 x 0,30 x 15,00m, na base do Muro, descrita em Projeto e Orçamento. 
 
  

04.03. VIGAS CINTA: 
 
  A viga cinta utilizada será de concreto armado fck 25 Mpa, com seção de 0,20 
x 0,30 x 15,00m, no topo do Muro, descrita em Projeto e Orçamento. 
 
05 – CORTINA(MURO): 
 

05.01. FECHAMENTO MURO: 
 
  A Cortina será de concreto armado fck 25 Mpa, com seção de 0,20 x 2,20 x 
15,00m, com Malha de Aço Dupla 3/8” #10cm, descontados os espaços dos Pilares e Vigas de 
Baldrame e Viga Cinta, tudo descrito em Projeto e Orçamento. 
 
06 – DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÕES: 
 

06.01. IMPERMEABILIZAÇÃO: 
 
  Impermeabilização de Superfícies com Emulsão Asfáltica, 2 demãos feita na 
parede do muro. 
 
 06.02. MANTA GEOTÊXTIL: 
 
  Manta Geotêxtil, não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, 
resistência a tração =14 KN/M 
 
 06.03. DRENO (*item indispensável): 
 
  Dreno Profundo (seção 0,50 x 1,50 M), com tubo de concreto simples poroso, 
DN 200 MM, enchimento com Brita, envolvido com Manta Geotêxtil, conforme detalhe em 
Projeto e Orçamento. 
 
 



07 – LIMPEZA FINAL DA OBRA : 
 
 Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente deverá 
ser removido todo o entulho da obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    _________________ 
    Jean Marcelo Ziero 
    Arq. e Urbanista 
    CAU/BR A32454-0 
 
 
 
 
 
 
 

Videira, junho de 2024. 
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