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A Construgdo de um MURO DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO para
fins de Contengao de solo, com area total de 33,00m2 ¢ Volume de 9,33m3 sera construido
nos fundos da Escola Municipal Pe. Jaci Falchetti, no Municipio d¢ ARROIO TRINTA.

01 - GENERALIDADES :

A construgdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergéncia entre as medidas tomadas em escala e
medidas determinadas pdr cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra dentro das normas gerais de construgao.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, certidoes e
licengas, evitando interrupgdes por embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificagdes,
orgamentos ¢ demais elementos que interessam ao servigo.

Todos os servigos deverdo ter a aprovacdo previa da fiscalizagdo , no que concerne as fases de
execucdo do projeto.

Nao serdo aceitos materiais ¢ servigos que ndo atendam as normas especificas, projeto,
caderno de encargos ¢ este memorial.

O canteiro devera estar de acordo com a norma de seguranca vigente NR-18.

Sera de responsabilidade do construtor as sondagens geoldgicas tipo SPT, a
determinagdo da resisténcia superficial a percussao o célculo da estrutura da edificagdo, tudo
de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de Encargos, seguindo-se as
orientagdes previas do Eng. Responsavel pela PMAT, devendo os mesmos serem
encaminhados para aprovacao final do engenheiro fiscal, responsavel pela PMAT.

Nenhum servigo devera ser iniciado sem que os projetos, descrigdes dos projetos € memoriais
de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsavel fiscal da PMAT

Os detalhes arquitetonicos ¢ materiais ndo descritos neste memorial deverdo ser esclarecidos
pelo Engenheiro fiscal da PMAT.

Fica estabelecido como fck minimo 20Mpa.

A qualquer momento a fiscalizagdo podera solicitar corpos de provas de concreto e outros
materiais, sendo que os custos de sua obtengdo e demais ensaios de verificagdes deverdo ser custeados
integralmente pela empreiteira. Em caso do ndo atendimento imediato dos ensaios solicitados serdo
suspensos a execugdo imediata dos servigos, até a liberagao da fiscalizagdo.

Para facilitar o trabalho da fiscalizagdo a contratada devera especificar o horario em que o
Eng. Responsavel pela obra estara na mesma. Este horario sera fixado entre o Eng. Fiscal da PMAT e
a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no periodo das 13:30 até as 17:30 horas, devera
ser diario (de segunda a sexta feira) e no minimo de 3 horas didrias sempre no mesmo horario.



02 - SERVICOS PRELIMINARES :

02.01. SONDAGEM :

Para a Execu¢do do Muro de Contengdo, serd interpretado uma Sondagem c/
mobilizagdo e equipamentos, para ter certeza da Execucao da Fundacao especificada no
Projeto e Orgamento.

02.02. ENGENHEIRO CIVIL :

Serd necessario a presenca do Engenheiro Civil responsavel da Empresa
Executora para acompanhamento dos servigos executados e posterior liberagao das Medicdes
da Obra.

02.03. LOCACAO DA OBRA :

A locagdo deve ser feita de acordo com as medidas descritas no projeto
arquitetonico, observando as diferencas de nivel entre os pisos, se houver.

02.04. PLACA DE OBRA :

Sera instalado no local uma Placa de Obra (para construgao civil) em chapa
galvanizada N.22*, adesivada, de *2,4 x 1,2*M (sem postes p/ fixacao).

03 - FUNDACAO :

Serda de responsabilidade da CONTRATADA a interpretagdo das sondagens

geologicas, e a determinagdo da resisténcia do solo e a confirmagdo do calculo das fundacdes

(sapatas j4 descritas em projeto) do muro, de acordo com as normas brasileiras vigentes,

devendo os mesmos serem encaminhados para aprovacao final do engenheiro fiscal da PMAT.

03.01. ESCAVACAO :

Utilizaremos escavacao mecanizada de no maximo 1,5m, a ser definido pela
Sondagem.

03.02. SAPATAS :

Utilizaremos Sapatas de Concreto Armado fck 25Mpa, totalizando 6 pecas ja
dimensionados com tamanho minimo de 0,80 x 0,80 x 0,40 em Projeto e Orgamento.

03.03. COLARINHOS :

Utilizaremos Colarinhos de Concreto Armado fck 25Mpa, totalizando 6 pecas
j& dimensionados com tamanho maximo de 0,20 x 0,35 x 1,50 descritos em Projeto e
Orgamento.



03.04. REATERROS :

Utilizaremos aterro e reaterros de no maximo 1,5m.

04 — SUPRAESTRUTURA:

04.01. PILARES :
Os pilares utilizados serdo de concreto armado fck 25 Mpa, totalizando 6 pecas
com secao de 0,20 x 0,35 x 2,20m, ¢/ vao de no maximo 6m, descritos em Projeto e

Orgamento.

04.02. VIGAS DE BALDRAME:

A viga de baldrame utilizada sera de concreto armado fck 25 Mpa, com se¢do
de 0,20 x 0,30 x 15,00m, na base do Muro, descrita em Projeto e Orgamento.

04.03. VIGAS CINTA:

A viga cinta utilizada sera de concreto armado fck 25 Mpa, com se¢do de 0,20
x 0,30 x 15,00m, no topo do Muro, descrita em Projeto e Orcamento.

05 — CORTINA(MURO):

05.01. FECHAMENTO MURO:

A Cortina seréa de concreto armado fck 25 Mpa, com secao de 0,20 x 2,20 x
15,00m, com Malha de A¢o Dupla 3/8” #10cm, descontados os espacos dos Pilares e Vigas de
Baldrame e Viga Cinta, tudo descrito em Projeto e Orgamento.

06 - DRENAGEM E IMPERMEABILIZACOES:

06.01. IMPERMEABILIZACAO:

Impermeabilizagao de Superficies com Emulsdo Asfaltica, 2 demaos feita na
parede do muro.

06.02. MANTA GEOTEXTIL:

Manta Geotéxtil, ndo tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliéster,
resisténcia a tracao =14 KN/M

06.03. DRENO (*item indispensavel):

Dreno Profundo (se¢ao 0,50 x 1,50 M), com tubo de concreto simples poroso,
DN 200 MM, enchimento com Brita, envolvido com Manta Geotéxtil, conforme detalhe em
Projeto e Orgamento.



07 — LIMPEZA FINAL DA OBRA :

Ap6s o término dos servicos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente devera
ser removido todo o entulho da obra.
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