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01 - GENERALIDADES:

A reforma devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto
aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergéncia entre as medidas
tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as
ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagao da obra dentro das normas
gerais de construgao.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras,
alvara, certiddes e licengas, evitando interrupgdes por embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos,
especificagcdes, orcamentos e demais elementos que interessam ao servico.

Todos os servigos deverao ter a aprovagao previa da fiscalizagao, no que
concerne as fases de execugao da reforma do projeto.

Nao serdo aceitos materiais e servicos que nao atendam as normas
especificas, projeto, caderno de encargos e este memorial.

O canteiro devera estar de acordo com a norma de seguranca vigente NR-
18.

Nenhum servigo devera ser iniciado sem que os projetos, descri¢des dos
projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsavel fiscal
da PMAT.

Os detalhes arquitetbnicos e materiais ndo descritos neste memorial
deveréao ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMAT.

Para facilitar o trabalho da fiscalizacdo a contratada devera especificar o
horario em o Eng. Responsavel pela obra estara na mesma. Este horario sera
fixado entre o Eng. Fiscal da PMAT e a contratada, devendo o mesmo estar
compreendido no periodo das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, devera ser
diario (de segunda a sexta feira) e no minimo de 3 horas diarias sempre no
mesmo horario.

01 — DEMOLICOES/LIMPEZAS:

01.01. RETIRADA DE TELHAS ROMANAS:

Sera feito a retirada do Telhamento de Cerédmica tipo Romana, para
posterior reaproveitamento por cima da Manta de Aluminio Refletiva.

01.02. RETIRADA DE RIPAS:
Sera feito a retirada e recolocacao de ripa por cima da Manta de Alumino

Refletiva em telhados de mais de 2 aguas com telhas ceramicas do tipo
Romana, incluso o transporte vertical.



01.03. REMOGAO DE CALHAS:

Sera feito a remocdo de calhas e rufos de forma manual, sem
reaproveitamento.

02 — SERVICOS PRELIMINARES:

02.01. ENGENHEIRO CIVIL:
Engenheiro Civil de Obra Junior com Encargos Complementares.
02.02. PLACA DE OBRA:

Placa de Obra (para construgao civil) em Chapa Galvanizada N.22 de 2,0
x 1,125m.

02.03. TELA PLASTICA:

Para a delimitacdo da area a ser reformada, utilizaremos uma Tela
Plastica Laranja, tipo tapume p/ sinalizagdo, malha retangular, rolo 1,20 X 50m.

02.04. LIMPEZA:

Nas calhas de alvenaria e concreto, sera feito uma Limpeza de Superficies
com jato de alta pressdo, para facilitar a aderéncia dos produtos de
impermeabilizacio.

03 — ESCADA EXISTENTE: para resolver a infiltracido de aqua.

03.01. CONTRAPISO:

Sera executado um contrapiso em argamassa pronta, preparo manual,
aplicado em éareas secas sobre laje, aderido, acabamento nao reforgcado,
espessura 3cm.

03.02. CERAMICA:

Utilizaremos Revestimento Ceramico p/ piso com placas tipo esmaltada
extra de dimensbdes 35 x 35cm.

03.03. RODAPE:

Para o acabamento final, rodapé ceramico de 7cm de altura com placas
tipo esmaltada extra de dimensdes 35 x 35¢cm.



04 — IMPERMEABILIZACAO DAS CALHAS EM ARGAMASSA:

04.01. CONTRAPISO:

Utilizaremos contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia),
preparo mecanico com betoneira 400 L, aplicado em areas secas sobre laje,
aderido, acabamento nao reforgado, espessura 2cm.

04.02. CHAPIM:
Rufo capa em A¢o Galvanizado, corte 33cm.
04.03. IMPERMEABILIZACAO:

Impermeabilizacdo de superficie com Manta Asfaltica, uma camada,
inclusive aplicacao de primer, E=4mm.

04.04. PROTEGCAO MECANICA HORIZONTAL:

Protecdo Mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e
areia, traco 1:3, E=2cm.

04.05. PROTEGCAO MECANICA VERTICAL:

Protecdo Mecanica de superficie vertical com argamassa de cimento e
areia, traco 1:3, E=2cm.

04.06. LIXAMENTO:

Lixamento Mecanizado em superficie de concreto para pintura.

04.07. LIMPEZA:

Limpeza de superficie com jato de alta pressao.

04.08. E 09: FUNDO SELADOR:

Aplicagao de Fundo Selador Acrilico, aplicagdo manual em Teto e Parede,
uma demaéo.

04.10. E 04.11. PINTURA LATEX:

Pintura Latex Acrilica Premium, aplicagdo manual em Teto e Paredes,
duas demaos.



05 - COBERTURA:

05.01. TRAMA DE MADEIRA:

Trama de Madeira composta por Ripas, Caibros e Tergas para telhados
de até 2 aguas, para telha de encaixe de ceramica ou de concreto, incluso
transporte vertical.

05.02. TELHAMENTO:

Sera executado Cobertura com Telha Cerdmica de encaixe do tipo
Romana até 2 aguas completo, apoiada em estrutura de tesouras e trama de
madeira.

Foram observados os detalhes do projeto quanto a inclinagao do telhado.

05.03. CUMEEIRA:

Sera executado Cumeeiras p/ Telha Ceramica, embogada c/ argamassa
Trago 1:2:9 (Cimento, Cal e Areia), para telhados de até 2 aguas.

05.04. RUFOS:

Sera executado em chapa galvanizada N. 26, corte de 33cm.

05.05. CALHAS:

Sera executado em chapa acgo galvanizada N. 24, desenvolvimento 33cm.
05.06. SUBCOBERTURA:

Sera instalado a Subcobertura com manta plastica revestida por pelicula
de aluminio, incluso transporte vertical.

05.07. REMOGAO DE TELHAS TRANSLUCIDAS:

Sera executado a remocao das telhas translucidas de forma manual, sem
reaproveitamento no solario.

05.08. TELHAS TRANSLUCIDAS NOVAS:
Sera substituido as telhas translucidas existentes por telhas

onduladas de fibra de vidro E=0,6mm para telhado com inclinagao maior que 10
graus, com até 2 aguas, incluso icamento.



05.09. COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO:

Sera substituido as chapas de policarbonato velhas no acesso lateral
conforme projeto, mantendo a estrutura metalica existente. Na unido dos blocos
(recepgéo), sera utilizado estrutura metalica e chapas de policarbonato novas.

05.10. DRENAGEM PLUVIAL:
Na passarela de ligagédo dos blocos proximo do playground, sera feito uma
drenagem pluvial com tubo de concreto poroso (1/2 cana) DN 200mm, para

conduzir a agua das calhas p/ fora do patio, com fornecimento e assentamento.

06 — ESQUADRIAS:

06.01. REMOCAO DE JANELAS DE FERRO:

No Patio Coberto, sera removido as janelas de ferro existentes com vidro
e tudo, para substituicao por vidro temperado, conforme janelas existentes.

06.02. VIDRO TEMPERADO 8mm:

Sera instalado Vidro Temperado E=8mm, encaixado em perfil “U”, apos a
remogao das janelas de ferro, conforme medidas existentes.

07- SERVICOS COMPLEMENTARES:

07.01. LUMINARIAS:

Serao substituidas as Luminarias tipo Calha de sobrepor ¢/ 1 Lampada
tubular fluorescente de 36W, c/ reator de partida rapida, c/ fornecimento e
instalacdo, conforme o quantitativo e a necessidade.

07.02. ALAMBRADO:

Sera executado um Alambrado em Mourdes de Concreto, com Tela de
Arame Galvanizado (inclusive mureta de concreto), na quantidade descrita em
Orgcamento e no local indicado pela Fiscalizagao, conforme a necessidade.

07.03. GRELHA DE FERRO:
No Patio Coberto serdo substituidos as tampas de concreto pintadas por

Grelhas de Ferro fundidas simples com requadro, 300 x 1000mm, assentada
com argamassa 1:3 (cimento e areia), com fornecimento e instalagao.



08 — SERVICOS FINAIS:

08.01. LIMPEZA FINAL DA OBRA:

Externamente sera feito toda a limpeza da Obra, apds a conclusao dos
Servicos.
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