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Memorial Descritivo de obra referente a:

e Remocao de Telhas de Ago/Aluminio E=0,5mm danificadas;
e Telhamento c/ Telha de Ago/Aluminio E=0,5mm;
e Troca de Calhas em Chapa de Ago Galvanizado.

A Obra a ser reformada localiza-se em terreno de propriedade da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Municipio de Arroio Trinta - SC,
(CENTRO DA 3 IDADE).

01 - GENERALIDADES:

A reforma devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado.

Nos projetos apresentados, caso haja divergéncia entre as medidas tomadas
em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra dentro das normas gerais
de construgao.

E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvara,
certiddes e licengas, evitando interrupgdes pér embargo.

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos,
especificacoes, orcamentos e demais elementos que interessam ao servico.

Todos os servicos deverao ter a aprovacao prévia da fiscalizacdo, no que
concerne as fases de execugao do projeto.

Nao serdo aceitos materiais e servicos que nao atendam as normas
especificas, projeto, caderno de encargos e este memorial.

O canteiro devera estar de acordo com a norma de segurancga vigente NR-18.

Nenhum servico devera ser iniciado sem que os projetos, descrigdes dos
projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pelo Eng. Responsavel fiscal da
PMAT.

Os detalhes arquitetdnicos e materiais ndo descritos neste memorial deverao
ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMAT.

Fica estabelecido como fck minimo 25 Mpa.

Para facilitar o trabalho da fiscalizagdo a contratada devera especificar

o horario em que o Eng. Responsavel pela obra estara na mesma. Este horario sera
fixado entre o Eng. Fiscal da PMAT e a contratada, devendo o mesmo estar
compreendido no periodo das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, devera ser
diario (de segunda a sexta feira) e no minimo de 3 horas diarias sempre no mesmo
horario.



02 - SERVICOS PRELIMINARES/DEMOLICOES:

02.01. REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO/METALICA/ALUZINCO:

Todas as chapas de cobertura danificadas serdo removidas, sem
reaproveitamento e em seguida sera feita a limpeza do local.

03— COBERTURA SALAO DE FESTAS:

03.01. TELHAMENTO:

Utilizaremos Telhamento com Telha de Ago/Aluminio E=0,5mm, com até 2
aguas, incluso parafusos de fixagdo e igamento.

03.02. CALHA 100cm:

Calha em Chapa de Ac¢o Galvanizado Numero 24, desenvolvimento de
100cm, incluso transporte vertical.

04 - LIMPEZA FINAL DA OBRA:

04.01. LIMPEZA:

Apods o término dos servigcos, sera feita a limpeza total da obra. Externamente
devera ser removido todo o entulho da obra.
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