
 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

DEPARTAMENTO TÉCNICO - AMARP 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
REFORMA CENTRO DA 3 IDADE 

(COBERTURA TROCA DE TELHAS) 
 
 
 
 
 

JEAN MARCELO ZIERO 
Arq. e Urb. – CAU/BR A32454-0 

Rua Manoel Roque, 99 
Email: jean@amarp.org.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEIRA/SC, 
JUNHO DE 2024. 

 



 
Memorial Descritivo de obra referente à: 
 
 Remoção de Telhas de Aço/Alumínio E=0,5mm danificadas; 
 Telhamento c/ Telha de Aço/Alumínio E=0,5mm; 
 Troca de Calhas em Chapa de Aço Galvanizado. 

 
A Obra a ser reformada localiza-se em terreno de propriedade da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA, Município de Arroio Trinta - SC, 
(CENTRO DA 3 IDADE). 
 
01 - GENERALIDADES: 
 
 A reforma deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. 
 Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas 
em escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre as últimas. 
 Caberá a empreiteira proceder a instalação da obra dentro das normas gerais 
de construção. 
 E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, 
certidões e licenças, evitando interrupções pôr embargo. 
 Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, 
especificações, orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço. 
 Todos os serviços deverão ter a aprovação prévia da fiscalização, no que 
concerne as fases de execução do projeto. 
 Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas 
especificas, projeto, caderno de encargos e este memorial. 
 O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18.  
 Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos 
projetos e memoriais de cálculo estejam aprovados pelo Eng. Responsável fiscal da 
PMAT. 
 Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão 
ser esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da PMAT. 
 Fica estabelecido como fck mínimo 25 Mpa. 
  Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar 
o horário em que o Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será 
fixado entre o Eng. Fiscal da PMAT e a contratada, devendo o mesmo estar 
compreendido no período das 8 até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser 
diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 3 horas diárias sempre no mesmo 
horário. 
 
 
 
 
 



02 - SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES: 
 
02.01. REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO/METÁLICA/ALUZINCO: 
 
 Todas as chapas de cobertura danificadas serão removidas, sem 
reaproveitamento e em seguida será feita a limpeza do local. 
 
03– COBERTURA SALÃO DE FESTAS:  
 
03.01. TELHAMENTO: 
 
 Utilizaremos Telhamento com Telha de Aço/Alumínio E=0,5mm, com até 2 
águas, incluso parafusos de fixação e içamento. 
 
03.02. CALHA 100cm:  
  
 Calha em Chapa de Aço Galvanizado Número 24, desenvolvimento de 
100cm, incluso transporte vertical. 
  
04 – LIMPEZA FINAL DA OBRA: 
 
04.01. LIMPEZA: 
 

Após o término dos serviços, será feita a limpeza total da obra. Externamente 
deverá ser removido todo o entulho da obra. 
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